

常磐自動車道  
谷和原管理事務所管内舗装補修工事  
割 掛 対 象 表

令和 7 年 1 0 月

東日本高速道路株式会社関東支社  
谷 和 原 管 理 事 務 所

割掛項目 変動・固定の区分	◎ 共通仮設費	工事用機械運搬費	舗装修繕工事機械現場内移動費	はく離抵抗試験費	◎ 雑工事費	有料道路料金費	仮路面標示費	試験舗装費 A							
		固	固	固		固		固							
割掛先契約項目															
切削オーバーレイ工 B ( t = 4 c m )		○	○	○		○	○	○							
B ( t = 4 c m ) (夜)		○	○	○		○	○	○							
B ( t = 1 0 c m )		○	○	○		○	○	○							
B ( t = 1 0 c m ) (夜)		○	○	○		○	○	○							
D 2 - 1 ( t = 2 7 c m )		○	○	○		○	○	○							
D 2 - 2 ( t = 2 5 c m )		○	○	○		○	○	○							
D 2 - 3 ( t = 2 5 c m ) (夜)		○	○	○		○	○	○							
D 2 - 4 ( t = 2 5 c m )		○	○	○		○	○	○							
D 2 - 4 ( t = 2 5 c m ) (夜)		○	○	○		○	○	○							
事前調査工 開削調査			○												
開削調査 (夜)			○												

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。