

常磐自動車道 谷和原管理事務所管内舗装補修工事

積 算 内 訳 書

令和 8 年 1 月

東日本高速道路株式会社 関東支社

谷和原管理事務所

積 算 内 訳 書

工 事 名		常磐自動車道 谷和原管理事務所管内舗装補修工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
舗装工	式	1	305,984,289	
切削オーバーレイ工	式	1	305,984,289	切削オーバーレイ工 その他 41,974 m ² B 4,849 m B (夜) 2,092 m C 15 m C (夜) 15 m FWD調査 40 箇所 FWD調査 (夜) 20 箇所 開削調査 3 箇所 開削調査 (夜) 2 箇所 コア採取 16 m コア採取 (夜) 8 m
交通管理施設工	式	1	7,002,541	
路面標示工	式	1	7,002,541	路面標示標準型 A 1 3,412 m 路面標示標準型 (m ²) C 1 35 m ² 突起型路面標示 B 2-1 5,251 m
雑工	式	1	104,393,328	
その他附帯工	式	1	568,228	B 2 箇所
交通規制工	式	1	103,825,100	車線規制 ○ 204 回
目的物工事費 計	式	1	417,380,158	
仮設工事費	式	1	5,155,473	
雑工事費	式	1	5,155,473	その他の雑工事費 1 式
直接工事費 計	式	1	422,535,631	
共通仮設費	式	1	91,032,416	
共通仮設費	式	1	49,412,416	工事用機械運搬費 1 式 舗装修繕工事用機械現場内移動費 1 式 はく離抵抗試験費 1 式
率計上分	式	1	41,620,000	
現場管理費	式	1	93,892,000	
間接工事費 計	式	1	184,924,416	
工事原価	式	1	607,460,047	
一般管理費等	式	1	79,109,953	
工事価格	式	1	686,570,000	