

富津館山道路 富津竹岡 I C～富浦 I C間遠方監視制御設備更新工事

積 算 内 訳 書

令和 7年 10月

東日本高速道路株式会社 関東支社

管理事業部施設整備チーム

工 事 概 要

1. 工事名 富津館山道路 富津竹岡 I C～富浦 I C間遠方監視制御設備更新工事

2. 路線名 富津館山道路
東北自動車道
北関東自動車道

3. 工事箇所 (自) 千葉県 富津市
(至) 千葉県 南房総市

(自) 栃木県 栃木市
(至) 栃木県 宇都宮市

(自) 栃木県 足利市
(至) 茨城県 桜川市

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容 本工事は遠方監視制御設備の更新（新設、撤去）を行うものであり、これらに伴う機器製作、据付撤去、配管配線、試験調整等の一切の工事を行うものである。

5. 期 間 自 令和 8年 3月 31日 ～ 至 令和 10年 11月 14日（960日間）

工 事 名	富津館山道路 富津竹岡 I C～富浦 I C間遠方監視制御設備更新工事			工事区分	通信工事
工 事 種 別	単位	数量	金 額	種 別 内 訳	
工種内訳合計金額 (内 共通仮設費 (積上計上分))	式	1	144,472,747 (0)		
富津竹岡 I C 遠方監視制御設備工事	式	1	6,390,080	機器製作費 I P子局タイプB	1 架
				機器据付工 I P子局タイプB (移設工含む)	1 架
				試験調整工	1 式
金谷第一トンネル 遠方監視制御設備工事	式	1	7,025,720	機器製作費 I P子局タイプA	1 架
				機器据付工 I P子局タイプA (移設工含む)	1 架
				試験調整工	1 式
富津金谷 I C 遠方監視制御設備工事	式	1	7,345,004	機器製作費 I P子局タイプB	1 架
				機器製作費 I Pモデム	2 台
				機器据付工 I P子局タイプB	1 架
				機器据付工 I Pモデム	2 台
				試験調整工	1 式
鋸山トンネル 遠方監視制御設備工事	式	1	8,227,870	機器製作費 I G子局タイプA	1 架
				機器据付工 I G子局タイプA (移設工含む)	1 架
				試験調整工	1 式
鋸南保田 I C 遠方監視制御設備工事	式	1	7,500,080	機器製作費 I P子局タイプB	1 架
				機器据付工 I P子局タイプB (移設工含む)	1 架
				試験調整工	1 式
大吉トンネル 遠方監視制御設備工事	式	1	6,165,720	機器製作費 I P子局タイプA	1 架
				機器据付工 I P子局タイプA	1 架
				試験調整工	1 式
鋸南富山 I C 遠方監視制御設備工事	式	1	8,405,004	機器製作費 I P子局タイプB	1 架
				機器製作費 I Pモデム	2 台
				機器据付工 I P子局タイプB (移設工含む)	1 架
				機器据付工 I Pモデム	2 台
				試験調整工	1 式
とみやまトンネル 遠方監視制御設備工事	式	1	6,517,190	機器製作費 I G子局タイプA	1 架
				機器据付工 I G子局タイプA	1 架
				試験調整工	1 式
富浦トンネル 遠方監視制御設備工事	式	1	6,925,720	機器製作費 I P子局タイプA	1 架
				機器据付工 I P子局タイプA (移設工含む)	1 架
				試験調整工	1 式
富浦 I C 遠方監視制御設備工事	式	1	6,037,542	機器製作費 I P子局タイプB	1 架
				機器製作費 I Pモデム	1 台
				機器据付工 I P子局タイプB	1 架

工 事 名	富津館山道路 富津竹岡 I C～富浦 I C間遠方監視制御設備更新工事			工事区分	通信工事
工 事 種 別	単位	数量	金 額	種 別 内 訳	
富浦 I C 遠方監視制御設備工事				機器据付工	I P モデム 1 台
				試験調整工	1 式
富津竹岡 I C 遠方監視制御設備撤去工事	式	1	51,010	機器撤去工	I G 子局 1 架
金谷第一トンネル 遠方監視制御設備撤去工事	式	1	58,138	機器撤去工	I G 子局 1 架
富津金谷 I C 遠方監視制御設備撤去工事	式	1	51,010	機器撤去工	I G 子局 1 架
鋸山トンネル 遠方監視制御設備撤去工事	式	1	111,895	機器撤去工	I G 子局 1 架
鋸南保田 I C 遠方監視制御設備撤去工事	式	1	51,010	機器撤去工	I G 子局 1 架
大吉トンネル 遠方監視制御設備撤去工事	式	1	58,138	機器撤去工	I G 子局 1 架
鋸南富山 I C 遠方監視制御設備撤去工事	式	1	51,010	機器撤去工	I G 子局 1 架
とみやまトンネル 遠方監視制御設備撤去工事	式	1	86,947	機器撤去工	I G 子局 1 架
富浦トンネル 遠方監視制御設備撤去工事	式	1	58,138	機器撤去工	I G 子局 1 架
富浦 I C 遠方監視制御設備撤去工事	式	1	51,010	機器撤去工	I G 子局 1 架
都賀西方 P A 遠方監視制御設備工事	式	1	5,112,379	機器製作費	簡易伝送装置タイプ A 1 架
				機器据付工	簡易伝送装置タイプ A (移設工含む) 1 架
				試験調整工	1 式
鹿沼 I C 遠方監視制御設備工事	式	1	10,216,504	機器製作費	I P 子局タイプ B 1 架
				機器製作費	I P モデム 1 台
				機器据付工	I P 子局タイプ B (移設工含む) 1 架
				機器据付工	I P モデム 1 台
				試験調整工	1 式
大谷 P A 遠方監視制御設備工事	式	1	6,469,569	機器製作費	I P 子局タイプ A 1 架
				機器据付工	I P 子局タイプ A (移設工含む) 1 架
				試験調整工	1 式
宇都宮 I C 遠方監視制御設備工事	式	1	618,935	機器製作費	I P モデム 1 台
				機器据付工	I P モデム 1 台
				試験調整工	1 式

工事名	富津館山道路 富津竹岡 I C～富浦 I C間遠方監視制御設備更新工事			工事区分	通信工事
工事種別	単位	数量	金額	種別内訳	
塩坂峠トンネル 遠方監視制御設備工事	式	1	8,484,889	機器製作費 I G子局タイプB	1 架
				機器据付工 I G子局タイプB (移設工含む)	1 架
				試験調整工	1 式
出流原 P A 遠方監視制御設備工事	式	1	7,579,569	機器製作費 I P子局タイプB	1 架
				機器据付工 I P子局タイプB (移設工含む)	1 架
				試験調整工	1 式
栃木都賀 J C T 遠方監視制御設備工事	式	1	6,169,569	機器製作費 I P子局タイプA	1 架
				機器据付工 I P子局タイプA (移設工含む)	1 架
				試験調整工	1 式
都賀 I C 遠方監視制御設備工事	式	1	6,976,504	機器製作費 I P子局タイプB	1 架
				機器製作費 I Pモデム	1 台
				機器据付工 I P子局タイプB (移設工含む)	1 架
				機器据付工 I Pモデム	1 台
				試験調整工	1 式
壬生 I C 遠方監視制御設備工事	式	1	6,269,569	機器製作費 I P子局タイプB	1 架
				機器据付工 I P子局タイプB (移設工含む)	1 架
				試験調整工	1 式
宇都宮上三川 I C 遠方監視制御設備工事	式	1	6,269,569	機器製作費 I P子局タイプB	1 架
				機器据付工 I P子局タイプB (移設工含む)	1 架
				試験調整工	1 式
大政山トンネル 遠方監視制御設備工事	式	1	8,573,449	機器製作費 I G子局タイプB	1 架
				機器据付工 I G子局タイプB (移設工含む)	1 架
				試験調整工	1 式
都賀西方 P A 遠方監視制御設備撤去工事	式	1	47,403	機器撤去工 簡易伝送装置	1 架
鹿沼 I C 遠方監視制御設備撤去工事	式	1	47,403	機器撤去工 I G子局	1 架
大谷 P A 遠方監視制御設備撤去工事	式	1	47,403	機器撤去工 I G子局	1 架
塩坂峠トンネル 遠方監視制御設備撤去工事	式	1	103,983	機器撤去工 I G子局	1 架
出流原 P A 遠方監視制御設備撤去工事	式	1	47,403	機器撤去工 I G子局	1 架
栃木都賀 J C T 遠方監視制御設備撤去工事	式	1	47,403	機器撤去工 I G子局	1 架
都賀 I C 遠方監視制御設備撤去工事	式	1	47,403	機器撤去工 I G子局	1 架

