

東関東自動車道 吉倉高架橋耐震補強検討業務

積 算 内 訳 書

令和 7年 10月

東日本高速道路株式会社 関東支社

千葉管理事務所

概 要

1. 調査等業務名 東関東自動車道 吉倉高架橋耐震補強検討業務

2. 路線名 東関東自動車道 水戸線

3. 施工箇所 (自) 千葉県 富里市
(至) 千葉県 成田市

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

4. 施工内容

工事発注用図面作成	図面修正A	110枚
工事発注用図面作成	設計計算	62枚
工事発注用図面作成	数量計算	62枚
維持修繕設計	支承	20箇所
設計打合せ		1式

5. 期 間 自 令和 7年 10月 25日 ～ 至 令和 8年 10月 19日 (360日間)

工 種 ・ 名 称 ・ 細 目	単 位	数 量	金 額	摘 要
工事発注用図面作成				
工事発注用図面作成	式	1	2,390,964	
工事発注用図面作成 図面修正 A	枚	110		
工事発注用図面作成 設計計算	枚	62		
工事発注用図面作成 数量計算	枚	62		
維持修繕設計				
維持修繕設計	式	1	1,710,800	
維持修繕設計 支承	箇所	20		
設計打合せ	式	1		
技術業務・直接経費	式	1	10,112	
交通費・宿泊費	式	1		
その他原価	式	1	2,208,642	
一般管理費等	式	1	3,402,482	
合計	式	1	9,723,000	