

常磐自動車道 三郷 I C～谷田部 I C間耐震補強工事

積 算 内 訳 書

令和 7年 11月

東日本高速道路株式会社 関東支社

谷和原管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 常磐自動車道 三郷 I C～谷田部 I C間耐震補強工事

2. 路線名 常磐自動車道

3. 工事箇所 (自) 埼玉県 三郷市 彦江 (KP 0.0)
(至) 茨城県 つくば市 谷田部 (KP 30.2)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容

縁端拡幅工：6箇所

落橋防止構造：26本

段差防止構造：58基

5. 期 間 自 令和 8年 4月 15日 ～ 至 令和 10年 1月 4日 (630日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		常磐自動車道 三郷 I C～谷田部 I C間耐震補強工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
構造物保全工	式	1	61,528,474	
落橋防止工	式	1	60,447,550	落橋防止構造 76 本 P 2 16 本 アンカー工 60 本 縁端拡幅工 B_m³ 54 m³ コンクリート 54 m³ 縁端拡幅工 B_m² 196 m² 型わく 196 m² 縁端拡幅工 B_t 9 t 鉄筋 9 t 縁端拡幅工 B_本 927 本 アンカー工 927 本 落橋防止構造 C 1 10 本 落橋防止構造_t 1 t その他 1 t
耐震補強工	式	1	1,080,924	コンクリート表面処理 164 m²
雑工	式	1	211,652,843	
その他附帯工	式	1	192,355,004	A 1 24 t A 2 17 t A 3 0.31 t A 8 箇所 B 8 箇所 A 1 1 基 A 2 5 基 B 1 7 基 B 2 4 基 B 3 5 基 C 1 15 基 C 2 5 基 D 1 16 基 A 4 箇所 B 1 m² A 174 m² 1 式
交通規制工	式	1	4,227,840	車線規制 ○ 16 回
交通保安要員	式	1	15,069,999	交通誘導警備員 B 502 人・日
目的物工事費 計	式	1	273,181,317	
仮設工事費	式	1	11,806,078	
その他	式	1	842,918	鉄筋位置調査工 1 式

積 算 内 訳 書

工 事 名	常磐自動車道 三郷 I C～谷田部 I C間耐震補強工事		
-------	------------------------------	--	--

項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				剥離剤用養生設備工費 1 式
準備工事費	式	1	2,208,656	工事用道路費 1 式
仮設備工事費	式	1	8,754,504	足場工費 1 式
				支保工費 1 式
				吊足場工費（防護型側面） 1 式
				昇降足場費 1 式
直接工事費 計	式	1	284,987,395	
共通仮設費	式	1	42,429,857	
共通仮設費	式	1	10,328,857	仮設材等運搬費 1 式
				現場溶接部検査費 1 式
				非破壊検査試験費 1 式
				その他の共通仮設費 1 式
率計上分	式	1	32,101,000	
現場管理費	式	1	112,470,000	
間接工事費 計	式	1	154,899,857	
工事原価	式	1	439,887,252	
一般管理費等	式	1	61,272,748	
工事価格	式	1	501,160,000	