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割掛対象表参考内訳書 

【共通仮設費】 

割掛対象表の 

項 目 名 称 
工事の内容 数量内訳（参考） 

工事用機械運搬費 質量２０ｔ以上

の建設機械の貨物

自動車等による運

搬及び運搬時の損

料に要する費用を

いう。 

貨物自動車による運搬 

 

機種 
重量 

(t) 
台数 

往復 

回数 

運搬 

距離 

(片道) 

㎞ 

基地 

大型切削機 29 1 1 18.8 市原 
 

舗装修繕工事機械

現場内移動費 

高速道路上で行

う舗装修繕工事に

おける、基地から

現場までの貨物自

動車による運搬移

動に要する費用を

いう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東関東自動車道 千葉北 IC 反転 

基地 

 

 

昼夜 

区分 

運搬距離 

(片道) 

㎞ 

機種 台数 
往復 

回数 

市原 夜間 24.4 大型切削機 1   1 

   As ﾌｨﾆｯｼｬｰ 1 1 

   ﾏｶﾀﾞﾑ 1 1 

   ﾀｲﾔﾛｰﾗｰ 1 1 

   ﾊﾞｯｸﾎｳ - - 

京葉道路 穴川 IC 反転 

基地 

 

 

昼夜 

区分 

運搬距離 

(片道) 

㎞ 

機種 台数 
往復 

回数 

市原 夜間 19.0 大型切削機 1   4 

   As ﾌｨﾆｯｼｬｰ 1 4 

   ﾏｶﾀﾞﾑ 1 4 

   ﾀｲﾔﾛｰﾗｰ 1 4 

   ﾊﾞｯｸﾎｳ 1 4 

京葉道路 松ヶ丘 IC 反転 

基地 

 

 

昼夜 

区分 

運搬距離 

(片道) 

㎞ 

機種 台数 
往復 

回数 

市原 夜間 12.7 大型切削機 1 3 

   As ﾌｨﾆｯｼｬｰ 1 3 

   ﾏｶﾀﾞﾑ 1 3 

   ﾀｲﾔﾛｰﾗｰ 1 3 

   ﾊﾞｯｸﾎｳ - - 

京葉道路～館山自動車道 蘇我 IC 反転 

基地 

 

 

昼夜 

区分 

運搬距離 

(片道) 

㎞ 

機種 台数 
往復 

回数 

市原 夜間 9.3 大型切削機 1 2 

   As ﾌｨﾆｯｼｬｰ 1 2 

   ﾏｶﾀﾞﾑ 1 2 

   ﾀｲﾔﾛｰﾗｰ 1 2 

   ﾊﾞｯｸﾎｳ - - 

千葉東金道路 大宮 IC 反転 

基地 

 

 

昼夜 

区分 

運搬距離 

(片道) 

㎞ 

機種 台数 
往復 

回数 

市原 夜間 17.1 大型切削機 1 1 

   As ﾌｨﾆｯｼｬｰ 1 1 

   ﾏｶﾀﾞﾑ 1 1 

   ﾀｲﾔﾛｰﾗｰ 1 1 

   ﾊﾞｯｸﾎｳ - - 
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千葉東金道路 高田 IC 反転 

基地 

 

 

昼夜 

区分 

運搬距離 

(片道) 

㎞ 

機種 台数 
往復 

回数 

市原 夜間 21.4 大型切削機 1 1 

   As ﾌｨﾆｯｼｬｰ 1 1 

   ﾏｶﾀﾞﾑ 1 1 

   ﾀｲﾔﾛｰﾗｰ 1 1 

   ﾊﾞｯｸﾎｳ - - 

首都圏中央連絡自動車道 東金 IC 反転 

基地 

 

 

昼夜 

区分 

運搬距離 

(片道) 

㎞ 

機種 台数 
往復 

回数 

市原 夜間 30.0 大型切削機 1 2 

   As ﾌｨﾆｯｼｬｰ 1 2 

   ﾏｶﾀﾞﾑ 1 2 

   ﾀｲﾔﾛｰﾗｰ 1 2 

   ﾊﾞｯｸﾎｳ - - 

首都圏中央連絡自動車道 山武成東 IC 反転 

基地 

 

 

昼夜 

区分 

運搬距離 

(片道) 

㎞ 

機種 台数 
往復 

回数 

市原 夜間 38.7 大型切削機 1 4 

   As ﾌｨﾆｯｼｬｰ 1 4 

   ﾏｶﾀﾞﾑ 1 4 

   ﾀｲﾔﾛｰﾗｰ 1 4 

   ﾊﾞｯｸﾎｳ - - 

首都圏中央連絡自動車道 松尾横芝 IC 反転 

基地 

 

 

昼夜 

区分 

運搬距離 

(片道) 

㎞ 

機種 台数 
往復 

回数 

市原 夜間 45.7 大型切削機 1 2 

   As ﾌｨﾆｯｼｬｰ 1 2 

   ﾏｶﾀﾞﾑ 1 2 

   ﾀｲﾔﾛｰﾗｰ 1 2 

   ﾊﾞｯｸﾎｳ - - 

首都圏中央連絡自動車道 茂原北 IC 反転 

基地 

 

 

昼夜 

区分 

運搬距離 

(片道) 

㎞ 

機種 台数 
往復 

回数 

市原 夜間 40.9 大型切削機 1 3 

   As ﾌｨﾆｯｼｬｰ 1 3 

   ﾏｶﾀﾞﾑ 1 3 

   ﾀｲﾔﾛｰﾗｰ 1 3 

   ﾊﾞｯｸﾎｳ - - 

首都圏中央連絡自動車道 茂原長南 IC 反転 

基地 

 

 

昼夜 

区分 

運搬距離 

(片道) 

㎞ 

機種 台数 
往復 

回数 

市原 夜間 51.6 大型切削機 1 3 

   As ﾌｨﾆｯｼｬｰ 1 3 

   ﾏｶﾀﾞﾑ 1 3 

   ﾀｲﾔﾛｰﾗｰ 1 3 

   ﾊﾞｯｸﾎｳ - - 
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はく離抵抗試験費 舗装工事におけ

る粗骨材及びアス

ファルト舗装混合

物のはく離抵抗性

の確認に必要な水

浸ホイールトラッ

キング試験に要す

る費用をいう。 

○配合設計  

 ・高機能Ⅱ型混合物：2 枚/配合×1 配合＝2 枚 

 ・橋梁用レベリング層用混合物：2 枚/配合×3配合＝6枚 

  計 8 枚 

○試験練り 

 (橋梁用レベリング層用混合物) 

 ・配合数：1 配合（OAC） 

 ・試験頻度：2 回（最適温度、最適温度-60℃） 

 ・作成枚数：1 配合×2 枚/配合×2 回＝4 枚 

 ○合計枚数 8 枚+4 枚＝12枚 

 

【雑工事費】 

割掛対象表の 

項 目 名 称 

工 事 の 内 

容 
数量内訳（参考） 

残アスファルト

合材等の取り除

き費 

路面切削工及び

打換工において橋

梁部のレベリング

層を含めて舗装を

撤去する場合に、路

面切削後の床版面

に残ったアスファ

ルト合材の撤去に

要する費用をいう。 

対象橋梁 
上

下 
車線 

面積 

(ｍ2) 

昼

夜

区

分 

備考 

京葉道路 

 加曽利高架橋 上 加速 248.7 夜 中小橋 

 加曽利高架橋 上 追越 229.3 夜 中小橋 

   

有料道路料金費 アスファルト
舗装改良工・路
面切削工等の施
工にあたり、舗
装廃材等の運搬
に必要となる有
料道路通行料金
費用をいう。 

10ｔダンプトラック（大型車両） 

廃材運搬に掛かる有料道路通行料金 

 

・千葉北～貝塚       7 台 

・穴川～松ヶ丘       8 台 

・松ヶ丘～市原       8 台 

・蘇我～市原       11 台 

・千葉東～大宮       3 台 

・大宮～高田        4 台 

・中野～東金       10 台 

・松尾横芝～山武成東   14 台 

・山武成東～東金     18 台 

・東金～茂原北      11 台 

・茂原北～茂原長南    12 台 

仮路面標示費 アスファルト舗

装改良工の施工に

あたり、舗設完了後

に行う仮路面標示

（常温系塗料、幅

5cm）に要する費用

をいう。 

常温系塗料、幅 5 ㎝ 

 

全延長－  4,528.8m（切削オーバーレイ工ｔ=24・25 ㎝、郡本橋は*2 で

計 

試験舗装費 

 

共通仕様書 13-

8-7 に規定する試

験舗装に要する費

用をいう。 

 

 

 

〇試験舗装面積：150.2m2 

〇舗装構成：下記の２層構成とする。 

 上層：高機能舗装Ⅱ型用混合物 

    （t=4.0 ㎝） 

 下層：橋梁用レベリング層用混合物 

    （t=3.5cm） 

〇既設舗装の切断、切削、端部のはつり、切削面の清掃、 

廃材処理等含む。 

 

 

 


