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５．施工内容

施工延長 3.2ｋｍ・車線

舗装面積 1.1万㎡

床版防水工 0.3千㎡

６．工   期 契約保証取得の日の翌日から 360日間

工 事 概 要

山形自動車道 Ｒ８鶴岡管内舗装補修工事１．工事名

２．路線名 山形自動車道

日本海東北自動車道

(自) 山形県鶴岡市田麦俣（湯殿山ＩＣ）３．工事箇所
(至) 山形県鶴岡市友江 （鶴岡ＪＣＴ）

(自) 山形県鶴岡市山田 （鶴岡ＪＣＴ料金所）

山形県酒田市藤塚 （酒田みなとＩＣ）

(自)

(自)

(自)

４．工   費

工事価格対象額

消費税および地方消費税相当額

計

(至)

(至)

(至)

(至)

円

円

円



  1 13 - ( 9) オーバーレイ工

m2オーバーレイ工ＫⅡＡ（ｔ＝4ｃｍ）（Ｙ）         328

  2 13 - ( 9) オーバーレイ工
m2オーバーレイ工ＫⅡＢ（ｔ＝4ｃｍ）（Ｙ）          10

  3 13 - (10) 切削オーバーレイ工
m2切削オーバーレイ工ＫⅡＡ（ｔ＝4ｃｍ）（Ｙ）      10,364

  4 13 - (14) レベリング工

ｔＦＢ１３Ａ（Ｙ）          27

  5 13 - (14) レベリング工

ｔＦＢ１３Ｂ（Ｙ）           1

  6 13 - (14) レベリング工
ｔＡ（Ｙ）         111

  7 13 - (16) 床版防水工
m2床版防水工Ｃ１（出雲橋）（Ｙ）         338

  8 16 - ( 7) 路面標示工
m路面標示ＪＩＳ規格型Ａ１（Ｙ）         257

  9 16 - ( 7) 路面標示工

m路面標示ＪＩＳ規格型Ａ２（Ｙ）       1,595

 10 16 - ( 7) 路面標示工
m路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ１（Ｙ）         841

 11 16 - ( 7) 路面標示工
m路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ２（Ｙ）         100

 12 16 - ( 7) 路面標示工
m2路面標示ＪＩＳ規格型Ｄ１（Ｙ）         236

B-    1 頁

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量

頁



 13 16 - ( 7) 路面標示工

m2路面標示ＪＩＳ規格型Ｅ１（Ｙ）           5

 14 18 - (17) 構造物等取壊し工
m2アスファルト舗装版取壊し（Ｔｙｐｅ Ａ）（Ｙ）          15

 15 19 - ( 1) 交通規制工
回通行止規制Ａ（Ｙ）           7

 16 19 - ( 1) 交通規制工

回通行止規制Ｂ（Ｙ）           4

 17 19 - ( 1) 交通規制工

回通行止規制Ｃ（Ｙ）           3

 18 19 - ( 1) 交通規制工
回通行止規制Ｄ（Ｙ）           3

 19 19 - ( 1) 交通規制工
回通行止規制Ｅ（Ｙ）          28

 20 特 - ( 1) 路面切削工
m3Ａ（Ｙ）          24

 21 特 - ( 1) 路面切削工

m3Ｂ（Ｙ）          47

 22 特 - ( 2) 注意喚起溝工
mＡ（Ｙ）       1,562

 23 特 - ( 3) 床版補修工
m3床版上面はつり工（ＷＪ）（出雲橋）（Ｙ）           2.67

 24 特 - ( 3) 床版補修工
m3超速硬コンクリート（Ｙ）           2.67

B-    2 頁

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量

頁



 25 特 - ( 4) 樹脂系薄層舗装工

m2Ａ（Ｙ）          60

 26 特 - ( 4) 樹脂系薄層舗装工
m2Ｂ（Ｙ）         109

計①

 27 諸経費①

式          1

 28 特 - ( 5) 路上作業安全講習

回路上作業安全講習           1

小        計

消費税及び地方消費税相当額

合        計

B-    3 頁

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量

頁


