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割掛対象表参考内訳書 

 

【共通仮設費】 

割掛対象表の 

項目名称 
工事の内容 数量内訳(参考) 

図面

等 

工事用機械運

搬費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

質量２０ｔ以上の建設機

械の貨物自動車による運搬

及び運搬時の損料に要する

費用をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【機種】 

 大型路面切削機：重量２９ｔ－１台 

【運搬距離（片道）】 

・山形県庁⇒酒田中央ＩＣ基地：１１５．９ｋｍ－２回 

【基地等所在地】 

《山形県庁》 

 山形県山形市松波２－８－１ 

《酒田中央ＩＣ基地》 

 山形県酒田市大野字大野 

 

－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

舗装修繕工事

機械現場内移

動費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高速道路等、路上で行う

舗装修繕工事における、基

地から現場までの貨物自動

車による運搬移動に要する

費用をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇酒田中央ＩＣ基地 

【酒田中央ＩＣ～酒田みなとＩＣ】 

 

〇床版補修工 

《機種》 

 大型路面切削機：１台 

 アスファルトフィニッシャ：１台 

 コンバインドローラ：１台 

 タイヤローラ：１台 

 

《搬出回数》各１９回（夜間搬出） 

 

《運搬距離（片道）》 

 酒田中央ＩＣ⇒酒田みなとＩＣ：７．０ｋｍ 

 

〇酒田中央ＩＣ基地⇒庄内あさひＩＣ基地 

≪基地異動≫ 

《機種》 

 大型路面切削機：１台 

 アスファルトフィニッシャ：１台 

 マカダムローラ：１台 

 タイヤローラ：１台 

 

《搬出回数》各１回（昼間搬出） 

 

《運搬距離（片道）》 

 酒田中央ＩＣ⇒庄内あさひＩＣ：４０．４ｋｍ 

 

〇庄内あさひ基地 

【庄内あさひＩＣ～鶴岡ＩＣ】 

《機種》大型路面切削機：１台 

    アスファルトフィニッシャ：１台 

    マカダムローラ：１台 

    タイヤローラ：１台 

 

《搬出回数》各７回（夜間搬出） 

 

《運搬距離（片道）》 

 庄内あさひＩＣ⇒鶴岡ＩＣ：１３．９ｋｍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－ 
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割掛対象表の 

項目名称 
工事の内容 数量内訳(参考) 

図面

等 

舗装修繕工事

機械現場内移

動費 

高速道路等、路上で行う

舗装修繕工事における、基

地から現場までの貨物自動

車による運搬移動に要する

費用をいう。 

〇庄内あさひＩＣ基地⇒庄内空港ＩＣ基地 

≪基地移動≫ 

《機種》大型路面切削機：１台 

    アスファルトフィニッシャ：１台 

    マカダムローラ：１台 

    タイヤローラ：１台 

 

《搬出回数》各１回（昼間搬出） 

 

《運搬距離（片道）》庄内あさひＩＣ⇔庄内空港ＩＣ：２３．５ｋ

ｍ 

 

〇庄内空港ＩＣ基地 

【鶴岡ＩＣ～庄内空港ＩＣ】 

《機種》大型路面切削機：１台 

    アスファルトフィニッシャ：１台 

    マカダムローラ：１台 

    タイヤローラ：１台 

 

《搬出回数》各３回（夜間搬出） 

 

《運搬距離（片道）》鶴岡ＩＣ⇔庄内空港ＩＣ：９．６ｋｍ 

 

【鶴岡ＪＣＴ料金所～庄内空港ＩＣ】 

《機種》大型路面切削機：１台 

    アスファルトフィニッシャ：１台 

    マカダムローラ：１台 

    タイヤローラ：１台 

 

《搬出回数》各１回（夜間搬出） 

 

《運搬距離（片道）》鶴岡ＪＣＴ料金所⇔庄内空港ＩＣ：９．３ｋ

ｍ 

 

【庄内空港ＩＣ～酒田ＩＣ】 

《機種》大型路面切削機：１台 

 アスファルトフィニッシャ：１台 

 マカダムローラ：１台 

 タイヤローラ：１台 

 

《搬出回数》各３回（夜間搬出） 

 

《運搬距離（片道）》庄内空港ＩＣ⇔酒田ＩＣ：１２．０ｋｍ 

 

〇庄内空港ＩＣ基地⇒酒田中央ＩＣ基地 

【庄内空港ＩＣ⇒酒田中央ＩＣ】 

≪基地移動≫ 

《機種》大型路面切削機：１台 

 アスファルトフィニッシャ：１台 

    マカダムローラ：１台 

 タイヤローラ：１台 

 

《搬出回数》各１回（昼間搬出） 

 

《運搬距離（片道）》庄内空港ＩＣ⇔酒田中央ＩＣ：１６．９ｋｍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－ 
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割掛対象表の 

項目名称 
工事の内容 数量内訳(参考) 

図面

等 

〇酒田中央ＩＣ基地 

【酒田ＩＣ⇒酒田中央ＩＣ】 

《機種》大型路面切削機：１台 

 アスファルトフィニッシャ：１台 

 マカダムローラ：１台 

 タイヤローラ：１台 

  

《搬出回数》各３回（夜間搬出） 

 

《運搬距離（片道）》酒田ＩＣ⇔酒田中央ＩＣ：４．９ｋｍ 

 

【酒田中央ＩＣ⇒酒田みなとＩＣ】 

●舗装補修工 

《機種》大型路面切削機：１台 

 アスファルトフィニッシャ：１台 

 マカダムローラ：１台 

 タイヤローラ：１台 

  

《搬出回数》各８回（夜間搬出） 

 

 

はく離抵抗試

験費 

高粘度改質アスファルト

を用いない表層・基層・ﾚﾍﾞ

ﾘﾝｸﾞ層に使用する混合物の

はく離抵抗性の確認に必要

な水浸ホイールトラッキン

グ試験に要する費用をい

う。試験方法はＮＥＸＣＯ

試験法２２４とし、１試験

当たりの供試体枚数は２枚

とする。 

試験数：８枚 

・高機能舗装Ⅱ型用混合物－４枚（配合設計・試験練り 各２枚） 

・橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物－４枚（配合設計・試験練り 各２枚） 

－ 

【雑工事費】 

割掛対象表の項目名称 工事の内容 数量内訳(参考) 図面等 

残アスファルト合材等 

の取り除き費 

路面切削工において橋梁部のレ

ベリング層を含めた改良を実施す

る場合における、路面切削後の床版

面に残ったアスファルト合材や防

水工の撤去に要する費用をいう。 

バックホウ・コンプレッサ・ピックハ

ンマー1 式 

酒田 TB（上り線）：459.9 ㎡ 

酒田 TB（下り線）：323.1 ㎡ 

出雲橋（上り線）：163.9 ㎡ 

出雲橋（下り線）：163.9 ㎡ 

 

舗装修繕工事機械現場内移動 

バックホウ（0.2m3）各 1 台 

庄内空港 IC→酒田 IC：12.0ｋｍ 

≪搬出回数≫各２回（夜間搬出） 

 

酒田中央 IC→酒田みなと IC：7.0km 

≪搬出回数≫各６回（夜間搬出） 

 

－ 

車線区分柵撤去設置費 

片側１車線の車線区分柵設置箇

所において、本工事の施工用及び工

事車両又は緊急車両の通行帯を確

保するため工事開始前にワイヤロ

ープ及び支柱を撤去することで開

口部を設置し、工事終了後に開口部

を復旧し張力を確認するのに要す

る費用及び、開口部１箇所につき交

通誘導警備員Ｂを１名配置する費

用をいう。 

数量：76 箇所 

開口部 20ｍ/箇所 

 

〇 
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割掛対象表の項目名称 工事の内容 数量内訳(参考) 図面等 

試験舗装費 

良好なアスファルト表層工等を

仕上げるために敷均し、締固め方法

等を検討することを目的に行う舗

装をいい、既設舗装の切断、切削、

舗装廃材の処理、混合物の製造、運

搬及び舗設、瀝青材散布、工事用機

械運搬等に要する費用をいう。 

場所：鶴岡 IC 内プラザ 

施工面積：150m2（2 層施工） 

表層：高機能Ⅱ型混合物（t=4cm） 

基層：橋梁用レベリング層用混合物 

           （t=3.5cm） 

〇 

仮路面標示工費 

既設の外側路面標示等が施工に

伴い消滅するような場合に、視線誘

導として速乾性を有する常温型ト

ラフィックペイントで仮路面標示

を設置する費用をいう。（幅 5ｃｍ） 

側線実線（白色） 

数量：96.7ｍ（夜間施工） 

側線実線（黄色） 

数量：124.5ｍ（夜間施工） 

〇 

 


