

山形自動車道 R 8 山形管内舗装補修工事

積 算 内 訳 書

令和 7年 11月

東日本高速道路株式会社 東北支社

山形管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 山形自動車道 R 8 山形管内舗装補修工事

2. 路線名 山形自動車道
東北中央自動車道

3. 工事箇所 (自) 宮城県柴田郡川崎町 (宮城川崎 I C)
(至) 山形県西村山郡西川町 (月山 I C)

(自) 山形県米沢市 (米沢北 I C)
(至) 山形県東根市 (東根 I C)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容

補修面積 6 2 . 8 千 m 2

標識板面積 1 4 m 2

5. 期 間 自 令和 8 年 2 月 13 日 ~ 至 令和 9 年 10 月 5 日 (600 日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		山形自動車道 R8山形管内舗装補修工事							
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳					
舗装工	式	1	229,550,943						
切削オーバーレイ工	式	1	229,550,943	切削オーバーレイ工 t = 4 cm	60,131	m ²	他	62,812	m ²
交通管理施設工	式	1	3,813,169						
標識工	式	1	1,656,458	標識板 (反射式) A	14	m ²		14	m ²
路面標示工	式	1	2,156,711	路面標示 J I S 規格型 A 1	427	m	B 1	5,054	m
				路面標示 J I S 規格型 (m ²) C 1	434	m ²		4,627	m
				路面標示 J I S 規格型 A 2	1,781	m		434	m ²
								1,781	m
雑工	式	1	130,009,559						
その他附帯工	式	1	18,113,845	A				700	m
				A (Y)				4,677	m
				A				144	箇所
				A				6	m ²
				A (Y)				6	m ²
				A				8	m ²
交通規制工	式	1	103,782,460	車線規制 ○	13	回		13	回
				交通規制工	97	回		97	回
				A				1	回
交通保安要員	式	1	8,113,254	交通誘導警備員B	144	人・日		144	人・日
目的物工事費 計	式	1	363,373,671						
仮設工事費	式	1	3,147,568						
雑工事費	式	1	3,147,568	その他の雑工事費				1	式
直接工事費 計	式	1	366,521,239						
共通仮設費	式	1	80,018,900						
共通仮設費	式	1	38,079,900	工所用機械運搬費				1	式
				舗装修繕工所用機械現場内移動費				1	式
				はく離抵抗試験費				1	式
率計上分	式	1	41,939,000						
現場管理費	式	1	83,190,000						
間接工事費 計	式	1	163,208,900						
工事原価	式	1	529,730,139						
一般管理費等	式	1	71,399,861						

積 算 内 訳 書

工 事 名 | 山形自動車道 R8山形管内舗装補修工事

項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	601,130,000	