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５．施工内容

切削オーバーレイ工 約71,000m2

路面標示工 約31,800m

注意喚起溝工 約5,400m

６．工   期 契約保証取得の日の翌日から 570日間

工 事 概 要

秋田自動車道 Ｒ８秋田管内舗装補修工事１．工事名

２．路線名 秋田自動車道

日本海東北自動車道

東北中央自動車道

(自) 岩手県和賀郡西和賀町大渡３．工事箇所
(至) 秋田県能代市浅内

(自) 秋田県由利本荘市岩城内道川

秋田県秋田市河辺松渕

(自) 秋田県湯沢市沖鶴

秋田県横手市大屋新町

(自)

(自)

４．工   費

工事価格対象額

消費税および地方消費税相当額

計

(至)

(至)

(至)

(至)

円

円

円



  1 13 - (10) 切削オーバーレイ工

m2切削オーバーレイ工 ＫⅡ（ｔ＝４㎝）      38,831

  2 13 - (10) 切削オーバーレイ工
m2切削オーバーレイ工 ＫⅡ（ｔ＝４㎝）（Ｙ）      23,096

  3 13 - (10) 切削オーバーレイ工
m2切削オーバーレイ工 ＫⅡ（ｔ＝１０㎝）       4,823

  4 13 - (10) 切削オーバーレイ工

m2切削オーバーレイ工 ＨｉＭＡ（ｔ＝１５㎝）       4,169

  5 16 - ( 7) 路面標示工

m路面標示ＪＩＳ規格型Ａ１       4,413

  6 16 - ( 7) 路面標示工
m路面標示ＪＩＳ規格型Ａ１（Ｙ）         931

  7 16 - ( 7) 路面標示工
m路面標示ＪＩＳ規格型Ａ２（Ｙ）         411

  8 16 - ( 7) 路面標示工
m路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ１      12,033

  9 16 - ( 7) 路面標示工

m路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ１（Ｙ）      11,447

 10 16 - ( 7) 路面標示工
m路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ２（Ｙ）         400

 11 16 - ( 7) 路面標示工
m路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ３（Ｙ）       2,209

 12 16 - ( 7) 路面標示工
m2路面標示ＪＩＳ規格型Ｅ１          22

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



 13 19 - ( 1) 交通規制工

回車線規制 Ａ           5

 14 19 - ( 1) 交通規制工
回車線規制 Ｂ           7

 15 19 - ( 1) 交通規制工
回車線規制 Ｃ          17

 16 19 - ( 1) 交通規制工

回車線規制 Ｄ           7

 17 19 - ( 1) 交通規制工

回連続車線規制 Ａ           6

 18 19 - ( 1) 交通規制工
回本線通行止規制 Ａ          12

 19 19 - ( 1) 交通規制工
回本線通行止規制 Ｂ          24

 20 19 - ( 1) 交通規制工
回本線通行止規制 Ｃ          14

 21 特 - ( 1) 注意喚起溝工

mＡ         600

 22 特 - ( 1) 注意喚起溝工
mＢ（Ｙ）       4,829

 23 特 - ( 2) 車線区分柵撤去設置工
箇所Ａ（Ｙ）          31

計①

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



 24 諸経費①

式          1

 25 特 - ( 3) 路上作業安全講習
回          1

小        計

消費税及び地方消費税相当額

合        計

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量


