

秋田自動車道 R 8 秋田管内舗装補修工事

積 算 内 訳 書

令和 8 年 2 月

東日本高速道路株式会社 東北支社

秋田管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 秋田自動車道 R8 秋田管内舗装補修工事

2. 路線名 秋田自動車道
日本海東北自動車道
東北中央自動車道

3. 工事箇所 (自) 岩手県和賀郡西和賀町大渡
(至) 秋田県能代市浅内

(自) 秋田県由利本荘市岩城内道川
(至) 秋田県秋田市河辺松濑

(自) 秋田県湯沢市沖鶴
(至) 秋田県横手市大屋新町

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容

切削オーバーレイ工	約66,000m ²
路面標示工	約31,000m
注意喚起溝工	約5,400m

5. 期 間 自 令和 8年 2月 28日 ~ 至 令和 9年 9月 20日 (570日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		秋田自動車道 R 8 秋田管内舗装補修工事										
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳								
舗装工	式	1	259,715,447									
切削オーバーレイ工	式	1	259,715,447	切削オーバーレイ工							70,919	m ²
				t = 4 cm	61,927	m ²					4,823	m ²
				他	4,169	m ²		t = 1 0 cm				
交通管理施設工	式	1	15,914,873									
路面標示工	式	1	15,914,873	路面標示 J I S 規格型							28,824	m
				A 1	5,344	m		B 1			23,480	m
				路面標示工 (m)							2,209	m
				路面標示工 (mf)	2,209	m					22	m ²
				路面標示 J I S 規格型	22	m ²					811	m
				A 2	411	m		B 2			400	m
				A							600	m
				B (Y)							4,829	m
雑工	式	1	59,195,800									
その他附帯工	式	1	3,864,138	A (Y)							31	箇所
				路上作業安全講習							1	回
交通規制工	式	1	55,331,662	車線規制 ○							36	回
					36	回					6	回
				連続車線規制 ○								
					6	回					50	回
				交通規制工								
					50	回						
目的物工事費 計	式	1	334,826,120									
仮設工事費	式	1	2,320,666									
雑工事費	式	1	2,320,666	その他の雑工事費							1	式
直接工事費 計	式	1	337,146,786									
共通仮設費	式	1	71,103,208									
共通仮設費	式	1	29,309,208	工事用機械運搬費							1	式
				舗装修繕工事用機械現場内移動費							1	式
				はく離抵抗試験費							1	式
率計上分	式	1	41,794,000									
現場管理費	式	1	86,145,000									
間接工事費 計	式	1	157,248,208									
工事原価	式	1	494,394,994									
一般管理費等	式	1	67,555,006									
工事価格	式	1	561,950,000									