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内

訳

道 路

５．施工内容

６．工   期 契約保証取得の日の翌日から1380日間

項 目 上 り 車 線 下 り 車 線

総 延 長 ４１９．５ｍ ４１９．５ｍ ０ ｍ

延 長 ０ ｍ ０ ｍ ０ ｍ

１ １ ０
橋りょう

延 長 ４１９．５ｍ ４１９．５ｍ ０ ｍ

箇所数 ０ ０ ０
トンネル

延 長 ０ ｍ ０ ｍ ０ ｍ

箇所数

工 事 概 要

常磐自動車道 大野台希望の橋（鋼上部工）工事１．工事名

２．路線名 常磐自動車道

(自) 福島県 相馬市 初野３．工事箇所
(至) 福島県 相馬市 大野台

(自)

(自)

(自)

(自)

４．工   費

工事価格対象額

消費税および地方消費税相当額

計

(STA 508+20     )

(STA 520+20     )

(至)

(至)

(至)

(至)

円

円

円

２．道路名



  1  8 - ( 1) コンクリート

Ａ１－１          28

  2  8 - ( 1) コンクリート
Ａ１－３         678

  3  8 - ( 1) コンクリート
Ａ１－３（１）         232

  4  8 - ( 1) コンクリート
Ａ１－４         335

  5  8 - ( 1) コンクリート

Ｐ２－２       1,479

  6  8 - ( 2) 型わく
㎡Ａ       5,866

  7  8 - ( 2) 型わく
㎡Ｃ         885

  8  8 - ( 3) 鉄筋
ｔＡ          60.65

  9  8 - ( 3) 鉄筋

ｔＢ          56.05

 10  8 - ( 3) 鉄筋
ｔＣ          16.67

 11  8 - ( 3) 鉄筋
ｔＡ（Ｅ）         565.98

 12  8 - ( 3) 鉄筋
ｔＢ（Ｅ）           7.08

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



 13  8 - ( 3) 鉄筋

ｔＣ（Ｅ）           0.77

 14  9 - ( 2) ＰＣ鋼材引張
㎏ＰＣ鋼より線（１Ｓ２８．６）Ｓ      36,151

 15 10 - ( 4) 鋼構造物の輸送
ｔ鋼橋の輸送       1,246.29

 16 10 - ( 5) 鋼構造物の架設

ｔ鋼橋の架設 Ａ       1,246.29

 17 10 - ( 5) 鋼構造物の架設

ｔ高力ボルト本締工           5.06

 18 10 - ( 5) 鋼構造物の架設
ｍ鋼橋の現場溶接工         761

 19 11 - ( 1) 支承
箇所Ｅ－１           2

 20 11 - ( 1) 支承
箇所Ｅ－２           2

 21 11 - ( 1) 支承

箇所Ｅ－３           2

 22 11 - ( 3) 排水装置
箇所排水ますＡ          14

 23 11 - ( 5) 橋名板
箇所          1

 24 11 - ( 6) 橋歴板
箇所          1

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



 25 11 - ( 8) 落橋防止構造

㎏Ａ１         104

 26 11 - ( 8) 落橋防止構造
㎏Ａ２         156

 27 15 - ( 8) 中央分離帯転落防止網
㎡        555

 28 17 - (31) はく落防止対策工

㎡Ａ       1,464

 29 17 - (32) 表面保護工

㎡コンクリート表面被覆工         216

 30 19 - ( 2) 交通保安要員
人・日交通誘導警備員Ｂ１         140

 31 19 - ( 2) 交通保安要員
人・日交通誘導警備員Ｂ２          10

 32 19 - ( 2) 交通保安要員
人・日交通誘導警備員Ｂ３          10

 33 特 - ( 1) 遊間プレート工

箇所Ａ           4

 34 特 - ( 2) 工事用仮桟橋
ｔ撤去         156.46

 35 特 - ( 2) 工事用仮桟橋
道路掘削（土砂）         228

 36 特 - ( 2) 工事用仮桟橋
袋耐候性大型土のう撤去          27

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



 37 特 - ( 2) 工事用仮桟橋

箇月賃料          26

 38 特 - ( 3) 率計上工事に関する事項Ａ
式          1

計①

 39 諸経費①

式          1

 40 10 - ( 2) 鋼構造物の製作

ｔ製作材料費（鋼板）Ａ          95.26

 41 10 - ( 2) 鋼構造物の製作
ｔ製作材料費（鋼板）Ｂ         893.28

 42 10 - ( 2) 鋼構造物の製作
ｔ製作材料費（鋼板）Ｃ         197.36

 43 10 - ( 2) 鋼構造物の製作
ｔ製作材料費（形鋼）Ａ          39.77

 44 10 - ( 2) 鋼構造物の製作

ｔ製作材料費（スタッドジベル）           1.18

 45 10 - ( 2) 鋼構造物の製作
ｔ製作材料費（スタッドボルト）          21.24

 46 10 - ( 2) 鋼構造物の製作
個大型部材の製作         409

 47 10 - ( 2) 鋼構造物の製作
個小型部材の製作       4,136

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



 48 10 - ( 2) 鋼構造物の製作

個中間横桁部材の製作          18

 49 10 - ( 2) 鋼構造物の製作
ｍＴ継手溶接工       5,315

 50 10 - ( 2) 鋼構造物の製作
ｍ板継溶接工           6

 51 10 - ( 3) 鋼構造物の防錆

㎡鋼構造物の塗装 Ｃ－５       7,703

 52 10 - ( 3) 鋼構造物の防錆

㎡鋼構造物の塗装 Ｄ－４       5,359

 53 11 - ( 2) 伸縮装置
㎏Ａ      16,412

 54 特 - ( 3) 率計上工事に関する事項Ｂ
式          1

計②

 55 諸経費②

式          1

 56 10 - ( 1) 鋼構造物の詳細設計
式          1

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



小        計

消費税及び地方消費税相当額

合        計

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量


