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いわき工事事務所

常 磐 自 動 車 道
大野台希望の橋(鋼上部工)工事
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東日本高速道路株式会社　東北支社



コンクリート

Ａ１－１
○ ○ ○ ○

Ａ１－３
○ ○

Ａ１－３（１）
○

Ａ１－４
○ ○ ○ ○

Ｐ２－２
○ ○ ○ ○

型わく

Ｃ
○ ○

ＰＣ鋼材引張

ＰＣ鋼より線（１Ｓ２８．６）Ｓ
○

○
鋼構造物の架設

鋼橋の架設 Ａ
○ ○ ○

鋼橋の現場溶接工
○

中央分離帯転落防止網
○

工事用仮桟橋

撤去
○ ○
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注）変動・固定の部分･･･“固”は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。
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