

常磐自動車道  
大野台希望の橋(鋼上部工)工事

割 掛 対 象 表

令和 7年 11月

東日本高速道路株式会社 東北支社  
いわき工事事務所

割掛項目	◎ 共通仮設費	工 事 用 機 械 分 解 組 立 費 A	工 事 用 機 械 分 解 組 立 費 B	仮 設 材 運 搬 費	仮 設 材 運 搬 費 A	地 質 調 査 等 費	現 場 溶 接 部 検 査 費	非 破 壊 検 査 試 験 費	鉄 筋 位 置 調 査 工	◎ 仮設備工事費	足 場 工 費	支 保 工 費	P C 鋼 材 機 械 器 具 費	吊 足 場 工 費 （ 標 準 型 側 面 ）	吊 足 場 工 費 （ 防 護 型 側 面 ）
割掛先契約項目		固	固	固	固	固	固	固	固		固	固	固	固	固
コンクリート A 1 - 1								○			○			○	○
A 1 - 3								○			○				
A 1 - 3 (1)											○				
A 1 - 4								○			○			○	○
P 2 - 2								○			○			○	○
型わく C					○							○			
P C 鋼材引張 P C 鋼より線 (1 S 2 8 . 6 ) S													○		
鋼構造物の架設 鋼橋の架設 A		○				○								○	○
鋼橋の現場溶接工							○								
中央分離帯転落防止網									○						
工事用仮栈橋 撤去			○	○											

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

変動・固定の区分	割掛項目	ワイヤブリッジ防護工	◎雑工事費	目地材費	橋面養生費	床版打継目型わく費	壁高欄目地板費	シーリング材費								
割掛先契約項目		固		固	固	固	固	固								
コンクリート																
A1-1																
A1-3				○				○								
A1-3 (1)																
A1-4							○									
P2-2					○	○										
型わく																
C																
PC鋼材引張																
PC鋼より線 (1S28.6) S																
鋼構造物の架設																
鋼橋の架設 A		○														
鋼橋の現場溶接工																
中央分離帯転落防止網																
工所用仮栈橋																
撤去																

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。