

交渉概要書

| | |
|-------------|---|
| 工事名 | 常磐自動車道 大野台希望の橋（鋼上部工）工事 |
| ヒアリング（交渉）日時 | 令和8年2月18日（水）14：20～15：00 |
| ヒアリング（交渉）場所 | 東北支社 会議室 |
| 交渉出席者 | NEXCO東日本：東北支社 技術部 構造物指導役 建設事業部 構造技術課長 いわき工事事務所 相馬工事区工事長 |
| | 技術提案書提出者：川田工業株式会社 |

| NEXCO東日本からの改善要望事項 | 技術提案書提出者からの改善状況 |
|--|-----------------|
| <p>【評価項目①技術提案】</p> <p>1. 特になし</p> <p>【評価項目②技術提案】</p> <p>1. 特になし</p> | |

交渉概要書

| | |
|-------------|---|
| 工事名 | 常磐自動車道 大野台希望の橋（鋼上部工）工事 |
| ヒアリング（交渉）日時 | 令和8年2月17日（火）16：40～17：20 |
| ヒアリング（交渉）場所 | 東北支社 会議室 |
| 交渉出席者 | NEXCO東日本：東北支社 技術部 構造物指導役 建設事業部 構造技術課長 いわき工事事務所 相馬工事区工事長 |
| | 技術提案書提出者：JFEエンジニアリング株式会社 |

| NEXCO東日本からの改善要望事項 | 技術提案書提出者からの改善状況 |
|--|-----------------|
| <p>【評価項目①技術提案】</p> <p>1. 特になし</p> <p>【評価項目②技術提案】</p> <p>1. 特になし</p> | |

交渉概要書

| | |
|-------------|---|
| 工事名 | 常磐自動車道 大野台希望の橋（鋼上部工）工事 |
| ヒアリング（交渉）日時 | 令和8年2月18日（水）13：10～13：50 |
| ヒアリング（交渉）場所 | 東北支社 会議室 |
| 交渉出席者 | NEXCO東日本：東北支社 技術部 構造物指導役 建設事業部 構造技術課長 いわき工事事務所 相馬工事区工事長 |
| | 技術提案書提出者：株式会社IHインフラシステム |

| NEXCO東日本からの改善要望事項 | 技術提案書提出者からの改善状況 |
|------------------------|-----------------|
| 【評価項目①技術提案】 1. 特になし | |
| 【評価項目②技術提案】 1. 特になし | |

交渉概要書

| | |
|-------------|--|
| 工事名 | 常磐自動車道 大野台希望の橋（鋼上部工）工事 |
| ヒアリング（交渉）日時 | 令和8年2月18日（水）15：30～16：10 |
| ヒアリング（交渉）場所 | 東北支社 会議室 |
| 交渉出席者 | NEXCO東日本：東北支社 技術部 構造物指導役 建設事業部 構造技術課長 いわき工事事務所 相馬工事区工事長 |
| | 技術提案書提出者：宮地エンジニアリング株式会社・エム・エムブリッジ株式会社 常磐自動車道 大野台希望の橋（鋼上部工）工事特定建設工事共同企業体 |

| NEXCO東日本からの改善要望事項 | 技術提案書提出者からの改善状況 |
|------------------------|-----------------|
| 【評価項目①技術提案】 1. 特になし | |
| 【評価項目②技術提案】 1. 特になし | |

交渉概要書

| | |
|-------------|---|
| 工事名 | 常磐自動車道 大野台希望の橋（鋼上部工）工事 |
| ヒアリング（交渉）日時 | 令和8年2月18日（水）16：40～17：20 |
| ヒアリング（交渉）場所 | 東北支社 会議室 |
| 交渉出席者 | NEXCO東日本：東北支社 技術部 構造物指導役 建設事業部 構造技術課長 いわき工事事務所 相馬工事区工事長 |
| | 技術提案書提出者：株式会社横河ブリッジ |

| NEXCO東日本からの改善要望事項 | 技術提案書提出者からの改善状況 |
|--|-----------------|
| <p>【評価項目①技術提案】</p> <p>1. 特になし</p> <p>【評価項目②技術提案】</p> <p>1. 特になし</p> | |