

関越自動車道
高崎管内舗装補修工事

割掛対象表

令和7年11月

東日本高速道路(株)関東支社
高崎管理事務所

割掛項目	◎ 共通仮設費	工 事 用 機 械 運 搬 費	舗 装 修 繕 工 事 機 械 現 場 内 移 動 費	は く 離 抵 抗 試 験 費	◎ 仮 設 備 工 事 費	移 動 足 場 工 費 （ １ ）	◎ 雑 工 事 費	費 （ １ ） 残 ア ス フ ） アル ト 合 材 等 の 取 り 除 き	事 前 コ ア 採 取 費 （ １ ）	試 験 舗 装 費	有 料 道 路 料 金 費	仮 路 面 標 示 費 （ １ ）			
割掛先契約項目		固	固	固		固		固	固	固	固	固			
オーバーレイ工			○	○					○	○		○			
オーバーレイ工B 2（t＝4 c m）			○	○					○	○		○			
オーバーレイ工B 3（t＝4 c m）			○	○					○	○		○			
オーバーレイ工B 3（t＝4 c m）（夜）			○	○					○	○		○			
切削オーバーレイ工		○	○	○						○	○	○			
切削オーバーレイ工B 1（t＝4 c m）（夜）		○	○	○						○	○	○			
切削オーバーレイ工B 2（t＝4 c m）（夜）		○	○	○						○	○	○			
切削オーバーレイ工B 1（t＝1 0 c m）		○	○	○						○	○	○			
切削オーバーレイ工B 1（t＝1 0 c m）（夜）		○	○	○						○	○	○			
切削オーバーレイ工B 2（t＝1 0 c m）（夜）		○	○	○						○	○	○			
切削オーバーレイ工D（t＝2 5 c m）（夜）		○	○	○						○	○	○			
レベリング工			○	○						○					
レベリング工A			○	○						○		○			
レベリング工B			○	○						○		○			
レベリング工B（夜）			○	○						○		○			
レベリング工C 1			○							○					

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛項目 変動・固定の区分	◎ 共通仮設費	工 事 用 機 械 運 搬 費	舗 装 修 繕 工 事 機 械 現 場 内 移 動 費	は く 離 抵 抗 試 験 費	◎ 仮設備工事費	移 動 足 場 工 費 （ １ ）	◎ 雑工事費	費 （ １ ） 残 ア ス フ ） アルト合材等の取り除き	事前 コア 採取 費 （ １ ）	試験 舗装 費	有 料 道 路 料 金 費	仮 路 面 標 示 費 （ １ ）			
		固	固	固		固		固	固	固	固	固			
レベリング工			○							○					
レベリング工C 1（夜）			○							○					
レベリング工C 2			○							○					
レベリング工C 2（夜）			○							○					
路面切削工		○	○					○			○				
路面切削工A 1		○	○					○			○				
路面切削工A 1（夜）		○	○					○			○				
路面切削工A 2		○	○					○			○				
路面切削工A 2（夜）		○	○					○			○				
路面剥取工A			○												
路面剥取工A（夜）			○												
床版排水工						○									
床版排水工A															

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。