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割掛対象表参考内訳書 
割掛対象表 
の項目名称 工事の内容 数量内訳（参考） 図面 

工事用機械

運搬費 

質量 20ｔ以上の建設機械の貨物自動車等に

よる運搬及び運搬時の損料に要する費用 
貨物自動車による運搬 
機種－重量 29ｔ－1 台－1 往復 
片道運搬距離 28.30km（往路）、28.30km（復路） 
機種－重量 29ｔ－1 台－1 往復 
片道運搬距離 3.60km（往路）、3.60km（復路） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
舗装修繕工

事機械現場

内移動費 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

高速道路上で行う舗装修繕工事における、

基地から現場までの貨物自動車による運搬

移動に要する費用をいう。 
 

関越自動車道 本庄児玉 IC～上里 SIC 間 

基地 昼夜

区分 

運搬距離

（片道）

（km） 
機種 台

数 

往

復

回

数 

前橋

ＩＣ 昼 22.5 

大型路面切削機 1 21 
As ﾌｨﾆｯｼｬｰ 1 21 
ﾏｶﾀﾞﾑﾛｰﾗｰ 1 21 
ﾀｲﾔﾛｰﾗｰ 1 21 
ｸﾞｰｽﾌｨﾆｯｼｬｰ 1 15 
0.2ｍ3BH 1 21 
0.35ｍ3BH 1 15 

 
関越自動車道 本庄児玉 IC～上里 SIC 間 

基地 昼夜

区分 

運搬距離

（片道）

（km） 
機種 台

数 

往

復

回

数 

前橋

ＩＣ 夜 22.5 

大型路面切削機 1 27 
As ﾌｨﾆｯｼｬｰ 1 27 
ﾏｶﾀﾞﾑﾛｰﾗｰ 1 27 
ﾀｲﾔﾛｰﾗｰ 1 27 
ｸﾞｰｽﾌｨﾆｯｼｬｰ 1 16 
0.2ｍ3BH 1 27 
0.35ｍ3BH 1 15 

 
関越自動車道 上里 SIC～高崎玉村 SIC 間 

基地 昼夜

区分 

運搬距離

（片道）

（km） 
機種 台

数 

往

復

回

数 

前橋

ＩＣ 昼 16.7 

大型路面切削機 1 14 
As ﾌｨﾆｯｼｬｰ 1 14 
ﾏｶﾀﾞﾑﾛｰﾗｰ 1 14 
ﾀｲﾔﾛｰﾗｰ 1 14 
ｸﾞｰｽﾌｨﾆｯｼｬｰ 1 9 
0.2ｍ3BH 1 14 
0.35ｍ3BH 1 8 

 
関越自動車道 上里 SIC～高崎玉村 SIC 間 

基地 昼夜

区分 

運搬距離

（片道）

（km） 
機種 台

数 

往

復

回

数 

前橋

ＩＣ 夜 16.7 

大型路面切削機 1 12 
As ﾌｨﾆｯｼｬｰ 1 12 
ﾏｶﾀﾞﾑﾛｰﾗｰ 1 12 
ﾀｲﾔﾛｰﾗｰ 1 12 
ｸﾞｰｽﾌｨﾆｯｼｬｰ 1 8 
0.2ｍ3BH 1 12 
0.35ｍ3BH 1 8 

 

 
 



割掛対象表 
の項目名称 工事の内容 数量内訳（参考） 図面 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
舗装修繕工

事機械現場

内移動費 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

関越自動車道 高崎玉村 SIC～前橋 IC 間 

基地 昼夜

区分 

運搬距離

（片道）

（km） 
機種 台

数 

往

復

回

数 

前橋

ＩＣ 昼 9.4 

大型路面切削機 1 4 
As ﾌｨﾆｯｼｬｰ 1 4 
ﾏｶﾀﾞﾑﾛｰﾗｰ 1 4 
ﾀｲﾔﾛｰﾗｰ 1 4 
ｸﾞｰｽﾌｨﾆｯｼｬｰ 1 3 
0.2ｍ3BH 1 4 
0.35ｍ3BH 1 2 

 
関越自動車道 高崎玉村 SIC～前橋 IC 間 

基地 昼夜

区分 

運搬距離

（片道）

（km） 
機種 台

数 

往

復

回

数 

前橋

ＩＣ 夜 9.4 

大型路面切削機 1 4 
As ﾌｨﾆｯｼｬｰ 1 4 
ﾏｶﾀﾞﾑﾛｰﾗｰ 1 4 
ﾀｲﾔﾛｰﾗｰ 1 4 
ｸﾞｰｽﾌｨﾆｯｼｬｰ 1 2 
0.2ｍ3BH 1 4 
0.35ｍ3BH 1 2 

 
関越自動車道 高崎 IC～前橋 IC 間 

基地 昼夜

区分 

運搬距離

（片道）

（km） 
機種 台

数 

往

復

回

数 

前橋

ＩＣ 夜 5.1 

大型路面切削機 1 8 
As ﾌｨﾆｯｼｬｰ 1 8 
ﾏｶﾀﾞﾑﾛｰﾗｰ 1 8 
ﾀｲﾔﾛｰﾗｰ 1 8 
ｸﾞｰｽﾌｨﾆｯｼｬｰ 1 5 
0.2ｍ3BH 1 8 
0.35ｍ3BH 1 4 

 
関越自動車道 高崎 IC～駒寄 SIC 間 

基地 昼夜

区分 

運搬距離

（片道）

（km） 
機種 台

数 

往

復

回

数 

前橋

ＩＣ 夜 11.5 

大型路面切削機 1 17 
As ﾌｨﾆｯｼｬｰ 1 17 
ﾏｶﾀﾞﾑﾛｰﾗｰ 1 17 
ﾀｲﾔﾛｰﾗｰ 1 17 
ｸﾞｰｽﾌｨﾆｯｼｬｰ 1 10 
0.2ｍ3BH 1 17 
0.35ｍ3BH 1 12 

 
 
 
 
 
 
 
 



割掛対象表 
の項目名称 工事の内容 数量内訳（参考） 図面 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
舗装修繕工

事機械現場

内移動費 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
関越自動車道 前橋 IC～駒寄 SIC 間 

基地 昼夜

区分 

運搬距離

（片道）

（km） 
機種 台

数 

往

復

回

数 

前橋

ＩＣ 昼 6.4 

大型路面切削機 1 2 
As ﾌｨﾆｯｼｬｰ 1 2 
ﾏｶﾀﾞﾑﾛｰﾗｰ 1 2 
ﾀｲﾔﾛｰﾗｰ 1 2 
0.2ｍ3BH 1 2 

 
関越自動車道 前橋 IC～駒寄 SIC 間 

基地 昼夜

区分 

運搬距離

（片道）

（km） 
機種 台

数 

往

復

回

数 

渋川 
伊香保

ＩＣ 
夜 11.4 

大型路面切削機 1 4 
As ﾌｨﾆｯｼｬｰ 1 4 
ﾏｶﾀﾞﾑﾛｰﾗｰ 1 4 
ﾀｲﾔﾛｰﾗｰ 1 4 

 
関越自動車道 駒寄 SIC～渋川伊香保 IC 間 

基地 昼夜

区分 

運搬距離

（片道）

（km） 
機種 台

数 

往

復

回

数 

渋川 
伊香保

ＩＣ 
夜 5.0 

大型路面切削機 1 3 
As ﾌｨﾆｯｼｬｰ 1 3 
ﾏｶﾀﾞﾑﾛｰﾗｰ 1 3 
ﾀｲﾔﾛｰﾗｰ 1 3 

 
関越自動車道 渋川伊香保 IC～赤城 IC 間 

基地 昼夜

区分 

運搬距離

（片道）

（km） 
機種 台

数 

往

復

回

数 

渋川 
伊香保

ＩＣ 
昼 7.7 

大型路面切削機 1 2 
As ﾌｨﾆｯｼｬｰ 1 2 
ﾏｶﾀﾞﾑﾛｰﾗｰ 1 2 
ﾀｲﾔﾛｰﾗｰ 1 2 

 
関越自動車道 赤城 IC～昭和 IC 間 

基地 昼夜

区分 

運搬距離

（片道）

（km） 
機種 台

数 

往

復

回

数 

渋川 
伊香保

ＩＣ 
夜 17.1 

大型路面切削機 1 4 
As ﾌｨﾆｯｼｬｰ 1 4 
ﾏｶﾀﾞﾑﾛｰﾗｰ 1 4 
ﾀｲﾔﾛｰﾗｰ 1 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



割掛対象表 
の項目名称 工事の内容 数量内訳（参考） 図面 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
舗装修繕工

事機械現場

内移動費 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

関越自動車道 昭和 IC～沼田 IC 間 

基地 昼夜

区分 

運搬距離

（片道）

（km） 
機種 台

数 

往

復

回

数 

渋川 
伊香保

ＩＣ 
夜 22.3 

大型路面切削機 1 2 
As ﾌｨﾆｯｼｬｰ 1 2 
ﾏｶﾀﾞﾑﾛｰﾗｰ 1 2 
ﾀｲﾔﾛｰﾗｰ 1 2 

 
上信越自動車道 藤岡 JCT～藤岡 IC 間 

基地 昼夜

区分 

運搬距離

（片道）

（km） 
機種 台

数 

往

復

回

数 

吉井 
ＩＣ 夜 11.2 

大型路面切削機 1 11 
As ﾌｨﾆｯｼｬｰ 1 11 
ﾏｶﾀﾞﾑﾛｰﾗｰ 1 11 
ﾀｲﾔﾛｰﾗｰ 1 11 

 
上信越自動車道 藤岡 IC～吉井 IC 間 

基地 昼夜

区分 

運搬距離

（片道）

（km） 
機種 台

数 

往

復

回

数 

吉井 
ＩＣ 夜 9.4 

大型路面切削機 1 77 
As ﾌｨﾆｯｼｬｰ 1 77 
ﾏｶﾀﾞﾑﾛｰﾗｰ 1 77 
ﾀｲﾔﾛｰﾗｰ 1 77 

 
上信越自動車道 藤岡 IC～甘楽 SIC 間 

基地 昼夜

区分 

運搬距離

（片道）

（km） 
機種 台

数 

往

復

回

数 

吉井 
ＩＣ 夜 13.6 

大型路面切削機 1 4 
As ﾌｨﾆｯｼｬｰ 1 4 
ﾏｶﾀﾞﾑﾛｰﾗｰ 1 4 
ﾀｲﾔﾛｰﾗｰ 1 4 

 
上信越自動車道 吉井 IC～甘楽 SIC 間 

基地 昼夜

区分 

運搬距離

（片道）

（km） 
機種 台

数 

往

復

回

数 

吉井

ＩＣ 夜 4.2 

大型路面切削機 1 19 
As ﾌｨﾆｯｼｬｰ 1 19 
ﾏｶﾀﾞﾑﾛｰﾗｰ 1 19 
ﾀｲﾔﾛｰﾗｰ 1 19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



割掛対象表 
の項目名称 工事の内容 数量内訳（参考） 図面 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
舗装修繕工

事機械現場

内移動費 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

上信越自動車道 甘楽 SIC～富岡 IC 間 

基地 昼夜

区分 

運搬距離

（片道）

（km） 
機種 台

数 

往

復

回

数 

吉井

ＩＣ 夜 8.9 

大型路面切削機 1 15 
As ﾌｨﾆｯｼｬｰ 1 15 
ﾏｶﾀﾞﾑﾛｰﾗｰ 1 15 
ﾀｲﾔﾛｰﾗｰ 1 15 

 
上信越自動車道 富岡 IC～下仁田 IC 間 

基地 昼夜

区分 

運搬距離

（片道）

（km） 
機種 台

数 

往

復

回

数 

吉井

ＩＣ 夜 15.5 

大型路面切削機 1 18 
As ﾌｨﾆｯｼｬｰ 1 18 
ﾏｶﾀﾞﾑﾛｰﾗｰ 1 18 
ﾀｲﾔﾛｰﾗｰ 1 18 

 
上信越自動車道 下仁田 IC～松井田妙義 IC 間 

基地 昼夜

区分 

運搬距離

（片道）

（km） 
機種 台

数 

往

復

回

数 

吉井

ＩＣ 夜 26.3 

大型路面切削機 1 32 
As ﾌｨﾆｯｼｬｰ 1 32 
ﾏｶﾀﾞﾑﾛｰﾗｰ 1 32 
ﾀｲﾔﾛｰﾗｰ 1 32 

 
関越自動車道－上信越自動車道 渋川伊香保 IC 作業基地～

吉井 IC 作業基地 

基地 昼夜

区分 

運搬距離

（片道）

（km） 
機種 台

数 

往

復

回

数 
渋川 

伊香保

ＩＣ 
～ 

吉井 
ＩＣ 

昼 36.1 

大型路面切削機 1 2 
As ﾌｨﾆｯｼｬｰ 1 2 
ﾏｶﾀﾞﾑﾛｰﾗｰ 1 2 
ﾀｲﾔﾛｰﾗｰ 1 2 

 

はく離抵抗

試験費 

舗装工事における粗骨材及びアスファルト

舗装混合物のはく離抵抗性の確認に必要な

水浸ホイールトラッキング試験に要する費

用をいう。 

○配合設計 
・高 機 能 Ⅱ 型 用 混 合 物：2 枚/配合×1 配合=2 枚 
・レベリング層用混合物 (FB13)：2 枚/配合×3 配合=6 枚 
・基層用遮水性アスファルト混合物：2 枚/配合×3 配合=6 枚 
・高 弾 性 上 層 路 盤 用 混 合 物：2 枚/配合×3 配合=6 枚 
計 20 枚 
○試験練り 
・レベリング層用混合物(FB13) 
 配 合 数：1 配合（OAC） 
 試験頻度：2 回（最適温度、最適温度-60℃） 
 作成枚数：1 配合/回×2 枚/配合×2 回=4 枚 
・基層用遮水性アスファルト混合物 
 配 合 数：3 配合（OAC±0.3%） 
 試験頻度：1 回（最適温度） 
 作成枚数：3 配合/回×2 枚/配合×1 回=6 枚 
計 10 枚 
○合計枚数：20 枚＋10 枚=30 枚 
 

 



割掛対象表 
の項目名称 工事の内容 数量内訳（参考） 図面 

移動足場工

費(1) 

床版排水処理工の施工に必要な足場工とし

て高所作業車の使用に要する費用をいう。 
トラック架装リフト（ブーム型）揚程 8ｍ～12ｍ未満 

昼－11 日 

 七本木橋   下り  1 日 
本郷橋    下り  1 日 

 七本木橋   上り  1 日 

 本郷橋    上り  1 日 
 四谷橋    上り  1 日 

 御陣場川橋  上り  2 日 

新町橋    上り  1 日 

 新町橋(BS)  上り  1 日 

 岡之郷橋   上り  1 日 

 高木橋    上り  1 日 

 

 

仮路面標示

費(1) 

アスファルト舗装改良工事の施工にあた

り、舗設完了後に行う仮路面標示（常温系塗

料、幅 5cm）に要する費用をいう。 

延長 昼－1,485.4ｍ 
夜－34,133.4ｍ 

 

残アスファ

ルト合材等

の取り除き

費(1) 

路面切削工において橋梁部のレベリング層

を含めた改良を実施する場合における、路

面切削後の床版面に残ったアスファルト合

材、防水工の撤去に要する費用をいう。 

バックホー、コンプレッサー、ピックハンマー 1 式 
対象橋梁：七本木橋－447.0ｍ2 

本郷橋－999.6ｍ2 
元島名橋－1439.2ｍ2 
中尾橋－2092.2ｍ2 
中尾橋（BS）－417.8ｍ2 
清水橋－2196.6ｍ2 
四谷橋－411.6ｍ2 
御陣場川橋－1590.4ｍ2 
堀込橋－411.6ｍ2 
新町橋－312.9ｍ2 
新町橋（BS）－146.2ｍ2 
岡之郷橋－343.0ｍ2 
高木橋－529.2ｍ2 
八幡原橋－499.8ｍ2 

合 計 11837.1ｍ2 
 

 

事前コア採

取費(1) 

橋梁部の舗装修繕工事において、施工開始

前に実施する舗装部のコア採取に要する費

用をいう。 

コア採取方法は、試験便覧 G005 によるものとする。 
・コア採取数量（φ100mm） 
 橋梁部は、施工面積 100ｍ2 当り 1 箇所程度を目安とする。

コア採取厚さは床版面までとする。 
コア採取数 
     橋梁部（昼）－26 個 

  橋梁部（夜）－38 個（橋梁部平均厚 75mm） 

 

試験舗装費 

共通仕様書１３－８－７に規定する試験舗

装に要する費用をいう。試験舗装に係る切

削廃材の運搬処分費を含むものとする。 

①施工場所：富岡 IC(内プラーザ) 

混合物の種類 

基層用遮水性アスファルト混合物t=6.0cm 

橋梁用レベリング層用混合物(FB13)ｔ

=3.5cm 

②施工場所：前橋IC付近橋梁部 

混合物の種類 

高機能Ⅱ型用混合物(一般用) ｔ=4.0cm 

グースアスファルト混合物 ｔ=3.5cm 

③施工場所：富岡 IC(内プラーザ) 

混合物の種類 

基層用遮水性アスファルト混合物ｔ

=10.0cm 

高弾性上層路盤用混合物（HiMA）（1 層目：

8.0cm、2 層目：7.0cm、計 15.0cm） 

①施工数量：各 150ｍ2 程度（幅 3.5ｍ） 

路面切削 t=9.5cm 

上層 基層用遮水性アスファルト混合物 ｔ=6.0cm 

下層 橋梁用レベリング層用混合物(FB13)ｔ=3.5cm 

②施工数量：上層150ｍ2程度（幅3.5ｍ） 

      下層 70ｍ2程度（幅3.5ｍ） 

路面切削 t=7.5cm 70m2 

     t=4.0cm 80m2 

上層 高機能Ⅱ型用混合物(一般用)t=4.0cm 

下層 グースアスファルト混合物ｔ=3.5cm 

③施工数量：各 150ｍ2 程度（幅 3.5ｍ） 

路面切削 t=25.0cm 

上層 基層用遮水性アスファルト混合物 ｔ=10.0cm 

下層 高弾性上層路盤用混合物（HiMA） ｔ=15.0cm（1 層目：

8.0cm、2 層目：7.0cm、計 15.0cm） 

既設舗装の切削、端部のはつり、切削面の清掃、廃材処理等

を含む 

 
 

 



割掛対象表 
の項目名称 工事の内容 数量内訳（参考） 図面 

有料道路料

金費 

アスファルト舗装改良工・路面切削工等の

施工にあたり、舗装廃材等の運搬に必要と

なる有料道路通行料金費用をいう。 

■アスファルトコンクリート塊 

関越自動車道 

本庄児玉 IC～上里 SIC-83 台（大型車） 

上里 SIC～藤岡 JCT-18 台（大型車） 

上里 SIC～高崎玉村 SIC-11 台（大型車） 

藤岡 JCT～高崎玉村 SIC-11 台（大型車） 

高崎玉村 SIC～前橋 IC-30 台（大型車） 

高崎 IC～前橋 IC-28 台（大型車） 

高崎 IC～駒寄 SIC-62 台（大型車） 

前橋 IC～駒寄 SIC-46 台（大型車） 

駒寄 SIC～渋川伊香保 IC-57 台（大型車） 

渋川伊香保 IC～赤城 IC-32 台（大型車） 

赤城 IC～昭和 IC-144 台（大型車） 

沼田 IC～昭和 IC-36 台（大型車） 

上信越自動車道 

藤岡 JCT～藤岡 IC-137 台（大型車） 

藤岡 IC～吉井 IC-909 台（大型車） 

藤岡 IC～甘楽 SIC-43 台（大型車） 

吉井 IC～甘楽 SIC-268 台（大型車） 

甘楽 SIC～富岡 IC-113 台（大型車） 

富岡 IC～下仁田 IC-268 台（大型車） 

下仁田 IC～松井田妙義 IC-393 台（大型車） 

 

■建設混合廃棄物 

関越自動車道 

本庄児玉 IC～上里 SIC-3 台（大型車） 

上里 SIC～藤岡 JCT-3 台（大型車） 

 

■コンクリート塊 

上信越自動車道 

藤岡 IC～吉井 IC-242 台（大型車） 

藤岡 IC～甘楽 SIC-14 台（大型車） 

吉井 IC～甘楽 SIC-28 台（大型車） 

甘楽 SIC～富岡 IC-7 台（大型車） 

富岡 IC～下仁田 IC-32 台（大型車） 

下仁田 IC～松井田妙義 IC-71 台（大型車） 

 

 

 


