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概 要

１．調査等業務名 富津館山道路 竹岡高架橋耐震補強検討業務

２．路線名 富津館山道路

(自) 千葉県 富津市 竹岡３．施行箇所
(至) 千葉県 鋸南町 吉浜

(自)

(自)

(自)

(自)

４．設計額

積算額

消費税及び
地方消費税相当額

計 円

現地踏査 １式５．施工内容

上部工補強設計 ２連

耐震補強動的解析（レベル２地震動） ２連

橋脚耐震補強設計 ６基

施工計画 ２橋

設計打合せ １式

６．期    間 契約保証取得の日の翌日から 330日間

(至)

(至)

(至)

(至)

円

円

設計書番号 25L1008



工  種  ・  名  称  ・  細  目 単  位 数  量 単  価 金  額 摘  要

技術業務直接人件費

現地踏査 式          1

橋梁耐震補強設計 上部工補強設計 竹岡高架橋（上下線） 連          1

橋梁耐震補強設計 上部工補強設計 吉浜川橋（上下線） 連          1

橋梁耐震補強設計 耐震補強動的解析 竹岡高架橋（上下線） 連          1

橋梁耐震補強設計 耐震補強動的解析 吉浜川橋（上下線） 連          1

橋梁耐震補強設計 橋脚耐震補強設計 Ａ１壁式橋脚 基          1

橋梁耐震補強設計 橋脚耐震補強設計 Ａ２壁式橋脚 基          1

橋梁耐震補強設計 橋脚耐震補強設計 Ｄ１壁式橋脚 基          3

橋梁耐震補強設計 橋脚耐震補強設計 Ｄ２壁式橋脚 基          1

橋梁耐震補強設計 施工計画Ａ 橋          2

橋梁耐震補強設計 設計打合せ 式          1

計

技術業務直接経費

交通費・日当 式          1

電算機使用料 耐震補強動的解析 竹岡高架橋（上下線） 式          1

1 頁

内    訳    書

頁

見積対象

見積対象

見積対象

見積対象

見積対象

見積対象

見積対象

見積対象

見積対象

見積対象

見積対象

見積対象

見積対象



工  種  ・  名  称  ・  細  目 単  位 数  量 単  価 金  額 摘  要

電算機使用料 耐震補強動的解析 吉浜川橋（上下線） 式          1

小計

その他原価 式          1

一般管理費等 式          1

計

合計

消費税及び地方消費税相当額

総計

2 頁

内    訳    書

頁

見積対象

見積対象

見積対象


