

磐越自動車道  
鳥屋山トンネル工事

数量明細表

令和7年11月

東日本高速道路株式会社 東北支社  
会津若松管理事務所











# 数量明細表 ( 6 / 16 )

工事名) 磐越自動車道 鳥屋山トンネル工事

番 号		56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	
項目番号		12-(1)	12-(1)	12-(1)	12-(1)	12-(2)	12-(2)	12-(2)	12-(2)	12-(2)	12-(2)	12-(2)	
番号	契約項目												
	区分	トンネル掘削	トンネル掘削	トンネル掘削	トンネル掘削	吹付け コンクリート工	吹付け コンクリート工	吹付け コンクリート工	吹付け コンクリート工	吹付け コンクリート工	吹付け コンクリート工	吹付け コンクリート工	吹付け コンクリート工
	名称及び測点	DⅢa(H)-R-K	DⅢa(H)-1-K	CⅡ-K-S	DⅠ-K-S	吹付け コンクリート A(t=7cm)-B	吹付け コンクリート A(t=7cm)-K	吹付け コンクリート A(t=10cm)-K	吹付け コンクリート A(t=15cm)-K	吹付け コンクリート A(t=20cm)-K	吹付け コンクリート A(t=25cm)-K	吹付け コンクリート B(t=5cm)-K	
		m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	
1	本線下り線												
2	鳥屋山トンネル	6,337.9	15,074.6	141.3	336.6	4,650.0	15,217.6	28,915.6	3,440.3	8,641.1	2,257.2	120.2	
3	工事用仮栈橋												
4	附帯工												
	合 計	6,337.9	15,074.6	141.3	336.6	4,650.0	15,217.6	28,915.6	3,440.3	8,641.1	2,257.2	120.2	















数量明細表 ( 14 / 16 )

工事名)磐越自動車道 鳥屋山トンネル工事

番 号		144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	
項目番号		特-(4)	特-(5)	特-(5)	特-(6)	特-(6)	特-(7)	特-(7)	特-(7)	特-(8)	特-(9)	特-(9)	
番号	契約項目 名称及び測点	区分	長尺鋼管 先受工	長尺鋼管 鏡補強工	長尺鋼管 鏡補強工	避難連絡坑 付帯工	避難連絡坑 付帯工	盛土付帯工	盛土付帯工	盛土付帯工	立木伐採工	工事用 仮棧橋工	工事用 仮棧橋工
			注入工	打設工 (L=12.5m)	注入工	補強ロックボルト A	補強ロックボルト B	吸着層工 A	敷砂工 A	沈砂池設置工	立木伐採	設置工 A	設置工 B-1
			L	本	L	本	本	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	箇所	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
1	本線下り線												
2	鳥屋山トンネル	687,240.0	624.0	104,208.0	6.0	12.0							
3	工事用仮棧橋										2,689.7	1,145.2	
4	附帯工						3,390.2	1,275.2	2.0	5,165.0			
	合 計	687,240.0	624.0	104,208.0	6.0	12.0	3,390.2	1,275.2	2.0	5,165.0	2,689.7	1,145.2	



