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図面番号 図　面　名　称 備　考

1～2 用排水工詳細図(1)～(2)

3～4 油水分離ます工詳細図(1)～(2)

5 重力式擁壁工一般図

6～7 撤去工平面図(1)～(2)

8～9 撤去工詳細図(1)～(2)

10～12 盛土付帯工図(1)～(3)

13～14 立木伐採工図(1)～(2)

15 交通保安要員配置図

16～17 ずり仮置き場復旧工図(1)～(2)

図　面　目　次
（附帯工）
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種　別

寸　法　表

項　目 寸　法

a b c

Pu-0.30-0.30 300300 350

単位(mm)

270kg

e

569

摘 要
重量(kg)
2ｍ当り

コンクリート(C1-1)

コンクリート(C1-1)

Pu-a-b

縞鋼板蓋

t=3.2mm

縞鋼板蓋

t=3.2mm

コンクリート(C1-1)
Pu-a-b

コンクリート

プレキャスト側溝 Pu-0.30-0.30 個

 材 料 表

項　　目 種　　別 単位 数　　量

17.90

1.19

10m当り

摘　　要

C1-1 m3

型　枠 10.32D m2

縞鋼板蓋 11.83m

アンカーボルト 78.00本

L=600

Dc^(D)-0.80-0.80-1.50 S=1:50
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※　蓋は標準図集の「Dc^(D)-0.80-0.80-c」と同じものを使用する
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構造物掘削 機械掘削､土砂 m3

 材 料 表

項　　目 種　　別 単位 数　　量

4.48

1.42

1箇所当り

摘　　要

C1-1 m3

型　枠 6.43D m2

鉄筋 15.4A kg

0.08C1-1(蓋) m3

D(蓋) 0.81m2

足掛金物の重量を含む

人力掘削 0.00m3土砂

埋戻し 0.00m3

埋戻し

残土

m3

m3
1.96

2.52

/

用排水工詳細図（１）

図示

磐越自動車道

鳥屋山トンネル工事

図面の種類

縮　尺

設計会社名

施工会社名

事務所名
東日本高速道路株式会社 東北支社

会津若松管理事務所

日本シビックコンサルタント株式会社

図面番号 /

／用排水工詳細図（１） 1     17
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 材 料 表

項　　目 種　　別 単位 数　　量

1.80

0.78

1箇所当り

摘　　要

C1-1 m3

型　枠 7.77D m2

鉄筋 16.60A kg

0.11C1-1(ふた) m3

D(ふた) 1.00m2

※　蓋は標準図集の「Dc^-0.60-0.60-1.00」と同じものを使用する

足掛金物の重量を含む
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 材 料 表

項　　目 種　　別 単位 数　　量

1.94

0.85

1箇所当り

摘　　要

C1-1 m3

型　枠 8.48D m2

鉄筋 16.60A kg

0.11C1-1(ふた) m3

D(ふた) 1.00m2

※　蓋は標準図集の「Dc^-0.60-0.60-1.00」と同じものを使用する

足掛金物の重量を含む

コンクリート蓋(C1-1) コンクリート蓋(C1-1) コンクリート蓋(C1-1)
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平　面　図

平　面　図

断　面　図

Dc^(G)-0.50-0.50-0.60 S=1:25

グレーチング蓋(500×500用 車道用T-25)詳細図

8
1

グレーチング蓋

T-25用

グレーチング蓋

T-25用

コンクリート

(C1-1)

※グレーチング蓋は固定すること

 (固定方法は標準図集の鋼製グレーチングボルト固定図を参照とする)

コンクリート

構造物掘削 普　通　部 m3

 材 料 表

項　　目 種　　別 単位 数　　量

0.75

0.28

摘　　要

600

620

m3C1-1

型わく 3.10D

グレーチング蓋 1枚T-25用

m2

機械掘削､土砂

埋戻し

残土

m3

m3
0.55

1.25

埋戻し

残土

m3

m3
0.59

1.35

1箇所当り

残土 0.48m3

埋戻し 0.27m3

/

用排水工詳細図（２）

図示

磐越自動車道

鳥屋山トンネル工事

図面の種類

縮　尺

設計会社名

施工会社名

事務所名
東日本高速道路株式会社 東北支社

会津若松管理事務所

日本シビックコンサルタント株式会社

図面番号 /
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把手詳細図

Dco(B)-φ1.20-2.40(120°)

 平　面　図 

 断　面　図 

 蓋　部　詳　細　図 
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材料表

規格・寸法 単位 数量種別

組 1

名称

蓋 縞鋼板

1個

箇所

直壁 φ1200,h=1200

φ1200用,t=6

躯体

1：3 ｍ3 0.05

基礎材

敷きモルタル

RC-40

Ds-PuL-0.30-0.30用

1個底版 φ1450,h=165

ｍ3 0.33

溶融亜鉛メッキ HDZT77

2穿孔

特殊部材付直壁 φ1200,h=1200 1個 FRP製デバイス付

構造物掘削 普通部 ｍ3 11.86

▽301.355▽301.431

流入側
Ds-PuL-0.30-0.30

仮設土留工　断面図

2
5
00

ライナープレート
(t=2.7mm)

仮設土留工　平面図

ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ
P-10

P-9

M16×30(4.6)

個

個

15

10

参考重量26.0kg/個

参考重量23.6kg/個

黒皮品 全R t=2.7mm

黒皮品 全R t=2.7mm

黒皮品組立ボルト 個 292

φ2400
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P
-
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P-9
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9

P-10

P-
10

P-10

P-9

P
-9

P-10

備考

１箇所当り

参考重量621kg/個

参考重量1200kg/個

参考重量1251kg/個

参考重量87.6kg/組

埋戻し

残土

Ｂ ｍ3 7.51

ｍ3 4.35

下り線 STA.660+83.2

土砂Ｂ
油水分離ます工詳細図（１）

1:50

磐越自動車道

鳥屋山トンネル工事

図面の種類

縮　尺

設計会社名

施工会社名

事務所名
東日本高速道路株式会社 東北支社

会津若松管理事務所

日本シビックコンサルタント株式会社

図面番号

／油水分離ます工詳細図（１） S=1:50

/
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Dco(B)-φ1.20-2.70(233°)

 平　面　図 

 断　面　図 

 蓋　部　詳　細　図 
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材料表

規格・寸法 単位 数量種別

組 1

名称

蓋 縞鋼板

特殊部材付直壁 φ1200,h=1500 1個

1個直壁 φ1200,h=1200

φ1200用,t=6

躯体

1：3 ｍ3 0.05

基礎材

敷きモルタル

1個底版 φ1450,h=165

ｍ3 0.33

FRP製デバイス付

溶融亜鉛メッキ HDZT77

箇所P(Po-B)･φ0.40用 2

構造物掘削 普通部 ｍ3 29.17

把手詳細図

Dco(B)-φ1.20-2.40(240°)

 平　面　図 

 断　面　図 

 蓋　部　詳　細　図 
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材料表

規格・寸法 単位 数量種別

組 1

名称

蓋 縞鋼板

1個

箇所

直壁 φ1200,h=1200

φ1200用,t=6

躯体

1：3 ｍ3 0.05

基礎材

敷きモルタル

RC-40

Ds-PuL-0.30-0.30用

1個底版 φ1450,h=165

ｍ3 0.33

溶融亜鉛メッキ HDZT77

2穿孔

特殊部材付直壁 φ1200,h=1200 1個 FRP製デバイス付

構造物掘削 普通部 ｍ3 21.09

▽301.405▽301.526

▽260.249

▽260.173

流出側
P(Po-B)･φ0.40

233°
0'0"

流出側
P(Po-B)･φ0.40

穿孔

RC-40

備考

１箇所当り

参考重量621kg/個

参考重量1200kg/個

参考重量1251kg/個

参考重量87.6kg/組

備考

１箇所当り

参考重量1551kg/個

参考重量87.6kg/組

参考重量621kg/個

参考重量1200kg/個

埋戻し Ｂ ｍ3 24.36埋戻し Ｂ ｍ3 16.74

残土 ｍ3 4.81残土 ｍ3 4.35

下り線 STA.660+83.3

下り線 STA.687+95.6

土砂B 土砂B

油水分離ます工詳細図（２）

1:50

磐越自動車道

鳥屋山トンネル工事

図面の種類

縮　尺

設計会社名

施工会社名

事務所名
東日本高速道路株式会社 東北支社

会津若松管理事務所

日本シビックコンサルタント株式会社

図面番号

／油水分離ます工詳細図（２） S=1:50
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断　面　図 S=1：50

①　STA.687+30.70～STA.687+97.18（左側）

展　開　図 V=1:100
H=1:500

Rw-G-1.00～1.09

基礎材
(RC-40)

　　　　　　　　　箱抜き工

Gr-A-2B
(※別途工事)

コンクリート
(C2-1)

吸出防止材
(30cm×30cm×3cm)

水抜きパイプ
(φ40 ctc.4m)

400

1
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10
90
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00
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以
上

1:1.1

100 1500～1599

1700～1799

100

4
00
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箱抜き工構造図

φ200
  円形空洞型枠  

φ139.8

Gr-A-2B

上部補強鉄筋　D13  L=1500

砂

下部補強鉄筋　D13  L=1500

モルタル

補強筋 D13

補強筋 D13

1
39
.8

2
00

2
50

2
00

300

50
3
00

50

4
00

S=1:50

名    称

箱抜き工　材料表

0.05

4.00

30.00

砂充填

円形空洞型枠

鉄　筋

m

kg

種別・規格 単位 数　量 摘　　要

φ200 L=400

m 3

SD345 D13

モルタル充填 0.02

10箇所当り

m 3

天端延長 L=66587

9304200362003616298913

263.386
263.205

262.816

262.427

262.110262.092

262.386
262.205

261.726

261.402

261.085261.067

1
00
0

1
00
0

1
09
0

1
02
5

1
02
5

8
56

5
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5
00

5
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1
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5

基礎延長 L=66587

930410000100361000010036100007211(目地間隔)
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A.6
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.18

DL=260.00

1
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1
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8

1
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5

263.011

262.011

261.564

262.622

262.233

261.207

5
00

6
33

5
00

横断水路φ400

6
23

0.6基礎底面摩擦係数

衝突荷重

載荷重

50kN(A種)

10.0kN/m2

単位体積重量

裏込土の内部摩擦角

設計条件

土

項    目 数　　値

23.0kN/m3

19.0kN/m3

30°

設計水平震度 0.20

盛土材の材質 砂質土

最大地盤反力度

 30.977kN/m2(常時)

 56.202kN/m2(衝突時)

 37.087kN/m2(地震時)

移動無線基地局

U300
U300

U300
U300

防草シート

U300

T

T

TT

257.5 260

265

270 275

262.5 267.5 272.5

S
TA
.6
87

S
TA
. 6
88

位　置　図 S=1：1000

① STA.687+30.70～STA.687+97.18

横 沢 側

重力式擁壁工　材料表

型 わ く

基 礎 材

コンクリート

項　目　名　称

RC-40

C2-1

3
ｍ

単位

23.1

178.6

66.0

備   　考数　量

C

3
ｍ

2ｍ

箇所 33.0箱抜き

B

目　地

水 抜 き パ イ プ

※別途工事

ｍ 16.3

6.0t=10
2ｍ

1.5吸 い 出 し 防 止 材

φ40　@4000

構造物掘削 3
ｍ

φ200　L=400

2ｍ300×300×30

※別途工事

67ｍ当たり

0.1

(※別途工事)

土砂

重力式擁壁工　数量表

項　目 単位 数　量

重力式擁壁工 66.6ｍ

重力式擁壁工一般図

図示

磐越自動車道

鳥屋山トンネル工事

図面の種類

縮　尺

設計会社名

施工会社名

事務所名
東日本高速道路株式会社 東北支社

会津若松管理事務所

日本シビックコンサルタント株式会社

図面番号 /

／重力式擁壁工一般図 5     17
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Ds-Bf-0.30-0.20-24.2(C)

Ds-PuL-0.30-0.30(T)-25.80

コンクリートシール(t=10cm)(C) A=51.76m2

Dc^-0.50-0.50-0.50(C)
Ds-PuL-0.30-0.30(T)-12.10

Dc^-0.50-0.50-0.50(C)

Ds-PuL-0.30-0.30(T)-8.30

Dv-Pu-0.24-0.24(10)(C)-12.20

Ds-K(1)-PuL-0.30-0.30(10)(T)-11.60

Rw-Cb(W)-0.70～4.70(C)-10.88

Ds-Bf-0.30-0.20(C)-4.10

Dv-Pu-0.24-0.24(10)(T)-9.50

Dc-0.50-0.50-0.50(C)

Ds-PuL-0.30-0.30(T)-4.70

アスファルト舗装撤去(t=10cm) A=5.49m2

Dv-Pu-0.24-0.24(10)(T)-0.40

Ds-Bf-0.30-0.20(T)-1.90

区　　　分 単　位
延長又は

箇所

Type A

単位数量
(m2,m)

Type B

単位数量
(m2,m)

Type A

数量
(m3)

Type B

数量
(m3)

　Ds-Bf-0.30-0.20(C) m 28.30 0.028 0.000 0.79 0.00

　Ds-K(1)-PuL-0.30-0.30(10)※ m 18.50 0.000 0.131 0.00 2.42

　Dv-Pu-0.24-0.24(10)(C) m 12.20 0.038 0.100 0.46 1.22

　Dv-Pu-0.24-0.24(10)※ m 9.90 0.000 0.100 0.00 0.99

　Dc-0.50-0.50-0.50(C) 箇所 1.0 0.000 0.220 0.00 0.22

　Dc^-0.50-0.50-0.50(C) 箇所 3.0 0.070 0.220 0.21 0.66

　Dc^-0.90-0.90-0.90(C) 箇所 1.0 0.190 0.870 0.19 0.87

　ｺﾝｸﾘｰﾄｼｰﾙ(t=10cm)(C) m2 51.76 0.000 0.100 0.00 5.18

　Rw-Cb(W)-0.70～4.70(C) m 10.88 0.000 1.714 0.00 18.65

合　　計 1.7 30.2

コンクリート構造物取壊し 数量表

項　　目 単　位 数量 適用

　構造物等取壊し工　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊し(t=10㎝) m2 5.5 　舗装切断t=10cm L=　4.4m

アスファルト舗装版取壊し 数量表

項　　目 単　位 数量 適用

　撤去工　用排水PuL･0.30･0.30 m 180.9

　撤去工　用排水K(1)-PuL･0.30･0.30(10) m 18.5 ｺﾝｸﾘｰﾄｼｰﾙは構造物等取壊し工の対象

　撤去工　用排水Bf･0.30･0.20 m 1.9

　撤去工　用排水Dv-Pu･0.24･0.24(10) m 9.9 ｺﾝｸﾘｰﾄｼｰﾙは構造物等取壊し工の対象

撤去工 数量表

注１）図面内（Ｔ）は撤去工の項目を示す

注２）図面内（Ｃ）構造物等取壊し工の項目を示す

※印の項目は、無筋部分(ｺﾝｸﾘｰﾄｼｰﾙ)のみを構造物等取壊し工の対象とする。

N

撤去工平面図（１）

1:2000

磐越自動車道

鳥屋山トンネル工事

図面の種類

縮　尺

設計会社名

施工会社名

事務所名
東日本高速道路株式会社 東北支社

会津若松管理事務所

日本シビックコンサルタント株式会社

図面番号 /

／撤去工平面図（１） S=1:2000
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N

撤去工平面図（２）

1:2000

磐越自動車道

鳥屋山トンネル工事

図面の種類

縮　尺

設計会社名

施工会社名

事務所名
東日本高速道路株式会社 東北支社

会津若松管理事務所

日本シビックコンサルタント株式会社

図面番号 /

／撤去工平面図（２） S=1:2000
7     17



Rw-Cb(W)-0.70～4.70 縮尺 S=1：50
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7
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7
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平
均
 
H=
27
00

1:
0.
5

3
50

1
00

2
50

550

100 450

500

A=1.714m2

数　量　表

項　　目 種　　別 単 位 数　　量

m3

TypeA m3ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物

--

0.28

10m当り

摘　要

Dc^-a-b-c

c
d

g

eae

ff
f

eae
e

b
e

項      目 単位
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

適 用
TypeA TypeB

Dc^-0.50-0.50-0.50 m3 0.07 0.22 標準図集より

Dc^-0.90-0.90-0.90 m3 0.19 0.87 標準図集より

数　量  表 1箇所当り

項      目 a b c d e f g

Dc^-0.50-0.50-0.50 500 500 500 100 150 800 600

Dc^-0.90-0.90-0.90 900 900 900 150 200 1300 1050

寸 法 表

Ds-K(1)-PuL-0.30-0.30(10) 縮尺　1：50

300

3
00

200 1300

1500

30
0

100

コンクリート(無筋)

コンクリート(有筋)

取壊し TypeB 無　筋

有　筋

A=0.038m2

A=0.050m2

項　　目 種　　別 単 位

m3

m3

10m当り

摘　要

TypeAｺﾝｸﾘｰﾄ構造物

取壊し TypeB 無　筋

有　筋

数　量　表

A=0.050m2

数　　量

0.38

1.00

注１）用排水撤去工の場合、※印のみを取壊すものとする

※※

項　　目 種　　別 単 位

m3

m3

10m当り

摘　要

TypeAｺﾝｸﾘｰﾄ構造物

取壊し TypeB 無　筋

有　筋

数　量　表

数　　量

0.45

1.31

A=0.045m2

1
00

Ds-Bf-0.30-0.20 縮尺　1：50

300

2
00

A=0.028m2

縮尺　1：50Dv-Pu-0.24-0.24(10)

240

2
40

500500

注１）用排水撤去工の場合、※印のみを取壊すものとする

Dc-a-b-c

c
d

g

eae

ff

f

eae

e
b

e

項      目 単位
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

適 用
TypeA TypeB

Dc-0.50-0.50-0.50 m3 0.22 標準図集より

数　量  表 1箇所当り

項      目 a b c d e f g

Dc-0.50-0.50-0.50 500 500 500 100 150 800 600

寸 法 表

項      目 単位
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

適 用
TypeA TypeB

Rw-Cb(W)-0.70～4.70 m3 17.14

数　量  表 10ｍ当り

コンクリート(有筋)

コンクリート(有筋)

コンクリート(無筋)A=0.064m2A=0.067m2 ※※

注２）PuLは撤去、再設置するものとする 注２）Puは撤去、再設置及び取壊しを含む

-- --

撤去工詳細図（１）

図示

磐越自動車道

鳥屋山トンネル工事

図面の種類

縮　尺

設計会社名

施工会社名

事務所名
東日本高速道路株式会社 東北支社

会津若松管理事務所

図面番号 /

／撤去工詳細図（１）
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し詳細図
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縮尺　1：50

材　料　表

項　　目 規格・寸法 単 位 数　　量

m3

PuL-0.30-0.30 ｍ用排水撤去

0.59

10m当り

摘　要

300

3
00

掘削 土砂,人力掘削

Ds-PuL-0.30-0.30

m3

10.0

埋戻し 土砂,人力掘削 0.59

縮尺　1：50

材　料　表

項　　目 規格・寸法 単 位 数　　量

m3

PuL-0.30-0.30 ｍ用排水撤去

0.59

10m当り

摘　要

掘削 土砂,人力掘削

Dv-Pu-0.24-0.24(10)

m3

10.0

埋戻し 土砂,人力掘削 0.59

240

2
40

500500

取壊し対象 取壊し対象

Ds-K(1)-PuL-0.30-0.30(10) 縮尺　1：50

300

3
00

200 1300

1500

30
0

100

取壊し対象

Ds-Bf-0.30-0.20 縮尺　1：50

300

2
00

材　料　表

項　　目 規格・寸法 単 位 数　　量

m3

Bf-0.30-0.20 ｍ用排水撤去

0.27

10m当り

摘　要

掘削 土砂,人力掘削

m3

10.0

埋戻し 土砂,人力掘削 0.27

材　料　表

項　　目 規格・寸法 単 位 数　　量

m3

Pu-0.24-0.24 ｍ用排水撤去

0.46

10m当り

摘　要

掘削 土砂,人力掘削

m3

10.0

埋戻し 土砂,人力掘削 0.46

注）図面中の取壊し対象は構造物等取壊し工にて施工するものとする。撤去工詳細図(1)参照

注）図面中の取壊し対象は構造物等取壊し工にて施工するものとする。撤去工詳細図(1)参照

取壊し対象

撤去工詳細図（２）

図示

磐越自動車道

鳥屋山トンネル工事

図面の種類

縮　尺

設計会社名

施工会社名

事務所名
東日本高速道路株式会社 東北支社

会津若松管理事務所

図面番号 /

／撤去工詳細図（２）
用排水詳細図
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吸着層工Ａ

敷砂工Ａ

要対策土

敷砂工（上段）

敷砂工（下段）

吸着シート（マット）

10
0
30
0

地盤

500

200
0

吸着シート（マット）

敷砂工

敷砂工

敷砂工詳細図

端部詳細図（上部）

※吸着シート（マット）の端部については、基本、のり面に沿って２ｍ折り返して設置する

※基盤面の整地は福島県が実施する

横断概略図 S=1:400

S=1:50

／盛土付帯工図（２）

盛土付帯工図（２）

図示

磐越自動車道

鳥屋山トンネル工事

図面の種類

縮　尺

設計会社名

施工会社名

事務所名
東日本高速道路株式会社 東北支社

会津若松管理事務所

図面番号 /
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立木伐採工　N=3本、A=550m2

区分:伐木(粗) (10本/100m2未満)

N

／立木伐採工図（１） S=1:2500

立木伐採工図（１）

1:2500

磐越自動車道

鳥屋山トンネル工事

図面の種類

縮　尺

設計会社名

施工会社名

事務所名
東日本高速道路株式会社 東北支社

会津若松管理事務所

図面番号 /

日本シビックコンサルタント株式会社
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立木伐採工　N=1,337本、A=4,500m2

区分:伐木(中) (10本/100m2以上　50本/100m2未満)

立木伐採工　N=5本、A=55m2

区分:伐木(粗) (10本/100m2未満)

立木伐採工　N=5本、A=60m2

区分:伐木(粗) (10本/100m2未満)

N

／立木伐採工図（２） S=1:2500

立木伐採工図（２）

1:2500

磐越自動車道

鳥屋山トンネル工事

図面の種類

縮　尺

設計会社名

施工会社名

事務所名
東日本高速道路株式会社 東北支社

会津若松管理事務所

図面番号 /

日本シビックコンサルタント株式会社
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