

東 北 中 央 自 動 車 道
高 畠 ス マ ー ト I C 舗 装 工 事

割 掛 対 象 表

令和 7年11月

東日本高速道路株式会社 東北支社
山 形 管 理 事 務 所

変動・ 固定の 区分	割掛項目	◎ 共通仮設費	工事用機械運搬費	仮設材等運搬費	はく離抵抗試験費	◎ 準備工事費	工事用道路維持補修費	◎ 雑工事費	アスファルト舗装削孔費								
割掛先契約項目			固	固	固		固		固								
粒状路盤工							○										
下層路盤（t＝27cm）							○										
下層路盤（t＝30cm）							○										
上層路盤（t＝11cm）							○										
アスファルト混合物			○				○										
加熱アスファルト安定処理路盤工（t＝8cm）			○				○										
アスファルトコンクリート基層工A（t＝8cm）			○		○		○										
アスファルトコンクリート基層工B（t＝8cm）			○		○		○										
アスファルトコンクリート表層工A（t＝4cm）			○		○		○										
アスファルトコンクリート表層工B（t＝4cm）			○		○		○										
アスファルトコンクリート表層工C（t＝4cm）			○		○		○										
防護柵									○								
Gr－A－4E（P）									○								
Gr－A－2E（P）									○								
Gr－B－4E（P）									○								
Gr－B－2E（P）									○								

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛項目 変動・固定の区分	◎ 共通仮設費	工事用機械運搬費	仮設材等運搬費	はく離抵抗試験費	◎ 準備工事費	工事用道路維持補修費	◎ 雑工事費	アスファルト舗装削孔費								
		固	固	固		固		固								
防護柵								○								
Gr-C-4E (P)								○								
Gr-C-2E (P)								○								
Gr-A-BJ (P)								○								
Gr-A-GFPC								○								
Gr-B-GFPC								○								
Gr-C-GFPC								○								
仮設防護柵工			○													
設置工A			○													
撤去工A																

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。