
令和 7 年度 

東北中央自動車道 高畠スマートＩＣ舗装工事 

 

割掛対象表参考内訳書 

 

 

・割掛対象表参考内訳書は、入札（見積）参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であ

り、契約書第１条にいう設計図書ではない。従って、請負契約上の拘束力を生じるものではない。 

・割掛対象表参考内訳書の内容に関する質問は受付けない。 

 

 

令和７年１１月 

東日本高速道路㈱ 東北支社 

山 形 管 理 事 務 所 



割掛対象表参考内訳書 

【共通仮設費】 

割掛対象表 

の項目名称 
工事の内容 数量内訳（参考） 図面 

工事用機械運搬費 

（ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬｰ） 

質量20ｔ以上の建設機械の貨物自動車等による運搬

及び運搬時の損料に要する費用をいう。 

貨物自動車による運搬 

・機種：ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬｰ23t－１台－１往復  

・運搬距離：約37km(片道) 

－ 

はく離抵抗試験費 舗装工事における粗骨材およびアスファルト舗装混

合物のはく離抵抗性の確認に必要な水浸ホイールト

ラッキング試験に要する費用をいう。 

基層工Ａ・基層工Ｂ・表層工Ａ・表層工Ｂに使用する 

アスファルト混合物 

・試験数－８枚 

・混合物４種類－各２枚 

－ 

仮設材運搬費 仮設材等（仮設防護柵 Ｈ形鋼基礎）の運搬に要する

費用をいう。 

貨物自動車による運搬 

 ・運搬距離：約37km(片道) 
－ 

 

【準備工事費】 

割掛対象表 

の項目名称 
工事の内容 数量内訳（参考） 図面 

工事用道路維持補修費 工事用道路の維持補修に要する費用をいう。 町道一本柳山崎線 

町道上在家上根鹿線 

 ・現場内出入口付近の清掃 

 ・散水車：タンク容量 3,800 ℓ 

・令和8年8月～11月（4か月間） 

・令和9年4月～5月（2か月間） 

－ 

 

【雑工事費】 

割掛対象表 

の項目名称 
工事の内容 数量内訳（参考） 図面 

アスファルト舗装削孔費 防護柵支柱の損傷防止のため、舗装部の防護柵設置

箇所におけるコア抜きの施工に要する費用をいう。 

コアの処分費を含むものとする。 

コアカッター実施数量－511本 

・対象種別（Gr-A-4E(P)､Gr-A-2E(P),Gr-B-4E(P),Gr-

B-2E(P),Gr-C-4E(P),Gr-C-2E(P),Gr-A-BJ(P),Gr-

A-GFPC, Gr-B-GFPC, Gr-C-GFPC 

－ 

 


