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質問事項と回答

番号 質問事項 回　　答

1 詳細図【新得地区】9/45　用排水工詳細図(７)
 
Dc^-St(Sw)φ0.20(T)　の数量表に縁石工が1個/箇所計上されています
が、監査廊工と二重計上になっているように思われます。Dc^-St(Sw)φ
0.20(T)にはPCC-Bの施工費は計上されないという認識でよろしいでしょ
うか？

縁石工の材料費・施工費は監視員通路工Ａに含まれます。後日、設計図
書を修正いたします。

2 詳細図【新得地区】26/45　仮設防護柵　詳細図(1) 仮設防護柵A

仮設防護柵Aの重量の記載がなく運搬費等の費用が正確に算出できませ
ん。重量をご教示ください。

単位あたりの重量は0.134ｔ/mを想定しています。

3 詳細図【新得地区】27/45　仮設防護柵　詳細図(2) 仮設防護柵B

仮設防護柵Bの重量の記載がなく運搬費等の費用が正確に算出できませ
ん。重量をご教示ください。

単位あたりの重量は0.637ｔ/mを想定しています。

4 詳細図【新得地区】40/45　縁石工詳細図　詳細図

PCC-M23と記載がありますが、PCC-A(23)の間違いでしょうか？(平面図に
もPCC-M23の記載があります。)
また、下の数量表のコンクリートの体積が違うと思いますので、正しい
数量をご教示ください。

誤）PCC-M23、正）PCC-A（23）となります。
また、コンクリートの体積は正）0.58ｍ3/10ｍとなります。
後日、設計図書を訂正いたします。
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5 詳細図【新得地区】41/45　中央分離帯コンクリートシール箱抜き詳細図

中央分離帯コンクリートシール箱抜きに砂等はコンクリートシールに含
むとありますが、個所数が不明ですので何か所分の施工費を計上するの
かご教示ください。

図示されている防護柵の施工延長を基に、貴社の計画で必要な数量をご
算出ください。

6 管路工【新得地区】12/12　明り部非常電話設置図

右側の非常電話基礎数量表には、EC-C2の材料も計上されていますが、
EC-C2の撤去・新設費用もET-HAに含まれていると考えてよろしいので
しょうか？また、架台は撤去が別途工事であり、新設は当該工事に含ま
れるという解釈でよろしいでしょうか？

非常電話基礎ET-HAについては、EC‑C2の新設を含み、架台の撤去・新設
は含みません。
後日、設計図書を訂正いたします。

7 詳細図【長流枝地区】3/48　用・排水工詳細図(3)

詳細図【新得地区】8/45の右側にはグレーチングの詳細図が記載されて
おり、突孔加工が記されていますが、詳細図【長流枝地区】3/48　には
グレーチングの詳細図がありません。グレーチングの突孔加工は長流枝
地区には不要なのでしょうか？
また、突孔加工のグレーチングの場合の市販単価のグレーチング単価と
は違いますので、単価は公表されるのでしょうか？

詳細図【新得地区】8/45に記載の突孔加工については不要です。
後日、設計図書を訂正いたします。

8 詳細図【長流枝地区】35/48　縁石工詳細図

基礎コンクリートの高さが数種類ありますが、それぞれの数量をご教示
ください。
PCC-B(H)について、詳細図【長流枝地区】40～41/48に記載の数量なの
で、PCC-B(11)しかないと思われます。

長流枝地区についてはPCC-B(11)のみとなります。
後日、設計図書を訂正いたします。

9 管路工【長流枝地区】9/12　非常電話設置図

長流枝地区にはET-HCしかないですが、図面はET-HA平坦部が記載されて
います。また、管路工【新得地区】12/12　明り部非常電話設置図のET-
HA盛土部との相違もあます。
ET-HCの図面とET-HAの盛土部と平坦部のそれぞれの数をご教示くださ
い。

数量は数量総括表のとおり、長流枝地区ではET-HC２箇所、新得地区では
ET-HA盛土部は２箇所とET-HC１箇所となります。
【長流枝地区】の管路工図面については、誤）ET-HA、正）ET-HCとなり
ます。
【新得地区】の管路工図面については、ET-HCを追加します。
後日、設計図書を訂正いたします。
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10 割掛対象参考内訳書2/2

工事用道路維持補修費には運転手等の労務費を含みますか？
また、10か月間は常にその費用を見込むと考えてよろしいのでしょう
か？(雨や降雪時の休工は加味されますか？)

稼働日の労務費を含んでいます。
貴社の計画に基づき、設計図書に番号②④⑤で示す工事用道路（本線内
工事用道路を除く）の維持（散水）に必要な費用を計上してください。

11 WTO基準額について

本工事は入札公告が令和７年11月26日であり、入札日が令和8年4月27日
となっていますが、政府調達協定に係る基準額(邦貨換算額)は27億2000
万が適当されるでしょうか？それとも、新たな邦貨換算額30億2000万と
なりますか？

政府調達協定に係る基準額(邦貨換算額)の適用判断日は、入札公告日が
適用されます。

12 特記仕様書　27P　盛土工
盛土工に使用する材料は、共通仕様書の規定を満たしたもので、割増率
は1.4と解釈して宜しいでしょうか。ご教示ください。

材料の規定については、特記仕様書14-1「盛土材等」に記載のとおりで
す。
割増率については貴社の施工計画に基づき必要な費用を計上ください。

13 設計図（詳細図）　10/45
材料表にある『残土』は、はねつけと解釈して宜しいでしょうか。ご教
示ください

そのとおりです。

14 設計図（詳細図）　10/45
用排水工のDs-RGの生コンについて、C1-1（Sf）の単価は、公表されるの
でしょうか。ご教示ください。

参考積算条件書（その２）をご覧ください。

15 アスファルト混合物について
各々の『仕上がり密度』をご教示ください。

仕上り密度は、貴社の過去の施工実績値又は試験結果より算出願いま
す。

16 特記仕様書　39P　表面仕上げについて
コンクリート舗装版Bのグルービングは、横方向　幅9mm-深さ6mm-間隔
60mmと解釈して宜しいでしょうか。ご教示ください。

設計要領第一集舗装建設編　6-4「料金所広場」に記載のとおり、タイン
グルービングによる仕上げとなり、その仕様は直径3mmのピアノ線で3cm
間隔に並べたくし状の工具を用いて深さ2～4mmの溝を横方向につけるも
のと想定しています。

17 16-（5）標識板　内部照明式I1（T）及びI2（T）について標識板の仕様
はLED式での施工をお考えでしょうか。

そのとおりです。
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18 金抜設計書番号226　土工部管路工　E2S-CPφ54(8)は一般部及び配管交
差部の合計数量と思われますが、各々の数量についてご教示ください。

設計図書に基づき、貴社の計画で必要な数量をご算出ください。


