

交渉概要書

工事名	道東自動車道 新得地区舗装工事
ヒアリング（交渉）日時	令和8年2月3日（火） 9：20～10：00
ヒアリング（交渉）場所	北海道支社 会議室（対面会議）
交渉出席者	NEXCO東日本：北海道支社 専任役 道路事業部 建設課長 帯広工事事務所 舗装工事長
	技術提案書提出者：大林道路株式会社

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
<p>【評価項目①】</p> <p>1. 特になし</p> <p>【評価項目②】</p> <p>1. 特になし</p>	

交渉概要書

工事名	道東自動車道 新得地区舗装工事
ヒアリング（交渉）日時	令和8年2月3日（火） 10:20～11:00
ヒアリング（交渉）場所	北海道支社 会議室（対面会議）
交渉出席者	NEXCO東日本：北海道支社 専任役 道路事業部 建設課長 帯広工事事務所 舗装工事長
	技術提案書提出者：日本道路株式会社

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
【評価項目①】 2. 特になし	
【評価項目②】 2. 特になし	

交渉概要書

工事名	道東自動車道 新得地区舗装工事
ヒアリング（交渉）日時	令和8年2月3日（火） 11:20～12:00
ヒアリング（交渉）場所	北海道支社 会議室（対面会議）
交渉出席者	NEXCO東日本：北海道支社 専任役 道路事業部 建設課長 帯広工事事務所 舗装工事長
	技術提案書提出者：株式会社佐藤渡辺

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
【評価項目①】 3. 特になし	
【評価項目②】 3. 特になし	

交渉概要書

工事名	道東自動車道 新得地区舗装工事
ヒアリング（交渉）日時	令和8年2月3日（火） 13:20～14:00
ヒアリング（交渉）場所	北海道支社 会議室（対面会議）
交渉出席者	NEXCO東日本：北海道支社 専任役 道路事業部 建設課長 帯広工事事務所 舗装工事長
	技術提案書提出者：道路工業株式会社

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
【評価項目①】 4. 特になし	
【評価項目②】 4. 特になし	

交渉概要書

工事名	道東自動車道 新得地区舗装工事
ヒアリング（交渉）日時	令和8年2月3日（火） 14:20～15:00
ヒアリング（交渉）場所	北海道支社 会議室（対面会議）
交渉出席者	NEXCO東日本：北海道支社 専任役 道路事業部 建設課長 帯広工事事務所 舗装工事長
	技術提案書提出者：株式会社ガイアート

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
【評価項目①】 5. 特になし	
【評価項目②】 5. 特になし	

交渉概要書

工事名	道東自動車道 新得地区舗装工事
ヒアリング（交渉）日時	令和8年2月3日（火） 15:20～16:00
ヒアリング（交渉）場所	北海道支社 会議室（対面会議）
交渉出席者	NEXCO東日本：北海道支社 専任役 道路事業部 建設課長 帯広工事事務所 舗装工事長
	技術提案書提出者：鹿島道路株式会社

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
【評価項目①】 6. 特になし	
【評価項目②】 6. 特になし	

交渉概要書

工事名	道東自動車道 新得地区舗装工事
ヒアリング（交渉）日時	令和8年2月3日（火） 16:20～17:00
ヒアリング（交渉）場所	北海道支社 会議室（対面会議）
交渉出席者	NEXCO東日本：北海道支社 専任役 道路事業部 建設課長 帯広工事事務所 舗装工事長
	技術提案書提出者：前田道路株式会社

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
【評価項目①】 7. 特になし	
【評価項目②】 7. 特になし	

交渉概要書

工事名	道東自動車道 新得地区舗装工事
ヒアリング（交渉）日時	令和8年2月6日（木） 13:20～14:00
ヒアリング（交渉）場所	北海道支社 会議室（対面会議）
交渉出席者	NEXCO東日本：北海道支社 専任役 道路事業部 建設課長 帯広工事事務所 舗装工事長
	技術提案書提出者：株式会社NIPPO

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
【評価項目①】 8. 特になし	
【評価項目②】 8. 特になし	

交渉概要書

工事名	道東自動車道 新得地区舗装工事
ヒアリング（交渉）日時	令和8年2月6日（木） 14:20～15:00
ヒアリング（交渉）場所	北海道支社 会議室（対面会議）
交渉出席者	NEXCO東日本：北海道支社 専任役 道路事業部 建設課長 帯広工事事務所 舗装工事長
	技術提案書提出者：東亜道路工業株式会社

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
【評価項目①】 9. 特になし	
【評価項目②】 9. 特になし	

交渉概要書

工事名	道東自動車道 新得地区舗装工事
ヒアリング（交渉）日時	令和8年2月6日（木） 15:20～16:00
ヒアリング（交渉）場所	北海道支社 会議室（WEB会議）
交渉出席者	NEXCO東日本：北海道支社 専任役 道路事業部 建設課長 帯広工事事務所 舗装工事長
	技術提案書提出者：世紀東急工業株式会社

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
【評価項目①】 10. 特になし	
【評価項目②】 10. 特になし	

交渉概要書

工事名	道東自動車道 新得地区舗装工事
ヒアリング（交渉）日時	令和8年2月6日（木） 16:20～17:00
ヒアリング（交渉）場所	北海道支社 会議室（対面会議）
交渉出席者	NEXCO東日本：北海道支社 専任役 道路事業部 建設課長 帯広工事事務所 舗装工事長
	技術提案書提出者：福田道路株式会社

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
【評価項目①】 11. 特になし	
【評価項目②】 11. 特になし	