
首都圏中央連絡自動車道 入間インターチェンジ橋耐震補強工事

金 抜 設 計 書

令和  7年 12月

東日本高速道路株式会社 関東支社

所沢管理事務所



縁端拡幅工 ６箇所

落橋防止構造 １２２本

段差防止構造 ６箇所

鋼板巻立て工 ５橋脚

炭素繊維巻立て工 １７０ｍ2

５．施工内容

橋脚ＲＣ巻立て工 １７橋脚

６．工   期 契約保証取得の日の翌日から 900日間

施    行    概    要    書

１．工事・維持修繕作業名

首都圏中央連絡自動車道 入間インターチェンジ橋耐震補強工事

関越自動車道２．路線名

一般国道４６８号(首都圏中央連絡自動車道)

(自) 東京都 練馬区 三原台 練馬ＩＣ３．工事箇所

(至) 埼玉県 所沢市 大字坂之下 所沢ＩＣ

(自) 東京都 青梅市 今井 青梅ＩＣ

(至) 埼玉県 狭山市 根岸 狭山日高ＩＣ

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

４．概算額

概   算   額 円

円消費税および地方消費税相当額

計 円



  1  2 - ( 6) 構造物掘削

ｍ3普通部 Ａ       2,806

  2  2 - ( 6) 構造物掘削
ｍ3特殊部 Ａ         175

見積対象

  3  2 - ( 6) 構造物掘削
ｍ3特殊部 Ｂ         346

見積対象

  4  8 - ( 1) コンクリート

ｍ3Ａ１－５（Ａ)         294

  5  8 - ( 1) コンクリート

ｍ3Ａ１－５（Ｂ）          61

  6  8 - ( 1) コンクリート
ｍ3無収縮モルタル           1

  7  8 - ( 2) 型わく
ｍ2ＴＨ（Ａ）       1,310

  8  8 - ( 2) 型わく
ｍ2ＴＨ（Ｂ）         267

  9  8 - ( 3) 鉄筋

ｔＴ          26.64

 10  8 - ( 3) 鉄筋
ｔＴ１（Ａ）          11.30

 11  8 - ( 3) 鉄筋
ｔＴ１（Ｂ）          23.51

 12 17 - ( 9) 縁端拡幅工Ｂ
ｍ3コンクリート          12

B-    1 頁

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量

頁



 13 17 - ( 9) 縁端拡幅工Ｂ

ｍ3無収縮モルタル           3

 14 17 - ( 9) 縁端拡幅工Ｂ
ｍ2型わく          63

 15 17 - ( 9) 縁端拡幅工Ｂ
ｔ鉄筋           2.10

 16 17 - ( 9) 縁端拡幅工Ｂ

本アンカー工 φ２６・２５０（水平方向）         220

 17 17 - ( 9) 縁端拡幅工Ｂ

本アンカー工 φ２９・２９５（水平方向）          56

 18 17 - ( 9) 縁端拡幅工Ｂ
本アンカー工 φ３２・３４０（水平方向）          36

 19 17 - ( 9) 縁端拡幅工Ｂ
本アンカー工 φ３５・３８５（水平方向）           4

 20 17 - ( 9) 縁端拡幅工Ｂ
本アンカー工 φ３９・４４５（水平方向）          42

 21 17 - ( 9) 縁端拡幅工Ｂ

本アンカー工 φ４２・４９０（水平方向）           4

 22 17 - (11) 落橋防止構造
本Ｃ１－２７４（４００）           6

 23 17 - (11) 落橋防止構造
本Ｃ１－３１７（５００）           6

 24 17 - (11) 落橋防止構造
本Ｃ１－３２２（４００）           8

B-    2 頁

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量

頁



 25 17 - (11) 落橋防止構造

本Ｃ１－３２３（４００）           8

 26 17 - (11) 落橋防止構造
本Ｃ１－３４８（４５０）          12

 27 17 - (11) 落橋防止構造
本Ｃ１－４３２（４００）           4

 28 17 - (11) 落橋防止構造

本Ｃ１－４６０（４００）           4

 29 17 - (11) 落橋防止構造

本Ｃ１－４７９（５００）           2

 30 17 - (11) 落橋防止構造
本Ｃ１－４８０（４００）           4

 31 17 - (11) 落橋防止構造
本Ｃ１－４８８（４００）          12

 32 17 - (11) 落橋防止構造
本Ｃ１－５２５（４００）           8

 33 17 - (11) 落橋防止構造

本Ｃ１－５５７（４００）           4

 34 17 - (11) 落橋防止構造
本Ｃ１－６７５（３７５）           6

 35 17 - (11) 落橋防止構造
本Ｃ１－６７９（４８５）           6

 36 17 - (11) 落橋防止構造
本Ｃ１－６８３（４６９）           6

B-    3 頁

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量

頁



 37 17 - (11) 落橋防止構造

本Ｃ１－７４９（５４５）           6

 38 17 - (11) 落橋防止構造
本Ｃ１－７７６（５００）           2

 39 17 - (11) 落橋防止構造
本Ｃ１－７７６（５５０）           2

 40 17 - (11) 落橋防止構造

本Ｐ２－３３８（６００）           8

 41 17 - (11) 落橋防止構造

本Ｐ２－５０７（６００）           8

 42 17 - (11) 落橋防止構造
ｔ鋼製ブラケット Ａ           8.26

 43 17 - (11) 落橋防止構造
ｔ鋼製ブラケット Ｂ          14.90

 44 17 - (11) 落橋防止構造
本アンカー工 φ３９・４４５（水平方向）         376

 45 17 - (11) 落橋防止構造

本アンカー工 φ４２・４９０（水平方向）           8

 46 17 - (11) 落橋防止構造
本アンカー工 φ４５・５３５（水平方向）          12

 47 17 - (11) 落橋防止構造
本アンカー工 φ４５・７８５（水平方向）          72

 48 17 - (11) 落橋防止構造
本アンカー工 φ４８・５８０（水平方向）          12

B-    4 頁

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量

頁



 49 17 - (11) 落橋防止構造

本アンカー工 φ４８・８３０（水平方向）         216

 50 17 - (18) 耐震補強用コンクリート表面処理工
ｍ2      1,591

 51 17 - (19) 耐震補強用鋼板の製作
ｔ         22.47

 52 17 - (20) 耐震補強用鋼板の輸送

ｔ         22.47

 53 17 - (21) 耐震補強用鋼板の架設

ｔＡ          22.47

 54 17 - (21) 耐震補強用鋼板の架設
本定着アンカー          48.00

 55 17 - (22) 耐震補強用鋼板の現場溶接工
ｍＡ         210

 56 17 - (22) 耐震補強用鋼板の現場溶接工
ｍＢ          54

 57 17 - (23) 耐震補強用充填工

ｍ2Ａ         354

 58 17 - (24) 耐震補強用鋼板の塗装
ｍ2Ｃ－５         246

 59 17 - (25) 炭素繊維巻立て下地処理工
ｍ2        174

 60 17 - (26) 炭素繊維巻立て工
ｍ2Ａ１          80

B-    5 頁

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量

頁



 61 17 - (26) 炭素繊維巻立て工

ｍ2Ａ２          78

 62 17 - (26) 炭素繊維巻立て工
ｍ2Ａ３          17

 63 17 - (27) 炭素繊維巻立て表面仕上工
ｍ2Ａ         174

 64 19 - ( 1) 交通規制工

回路肩規制 Ａ           4

 65 19 - ( 1) 交通規制工

回車線規制 Ａ           4

 66 19 - ( 2) 交通保安要員
人・日交通監視員Ａ１         120

 67 19 - ( 2) 交通保安要員
人・日交通誘導警備員Ｂ１          38

 68 19 - ( 2) 交通保安要員
人・日交通誘導警備員Ｂ２         769

 69 特 - ( 1) 梁補強工

ｍ3コンクリート          95

 70 特 - ( 1) 梁補強工
ｍ2型わく         492

 71 特 - ( 1) 梁補強工
ｔ鉄筋          25.90

 72 特 - ( 1) 梁補強工
本アンカー工 φ２６・２５０（水平方向）       1,752

B-    6 頁

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量

頁



 73 特 - ( 1) 梁補強工

本アンカー工 φ２９・２９５（水平方向）       1,628

 74 特 - ( 2) 上部工補強工
ｔＡ           3.68

 75 特 - ( 2) 上部工補強工
ｔＢ           0.91

 76 特 - ( 3) 段差防止構造

箇所Ａ           6

見積対象

 77 特 - ( 4) 塗膜除去工

ｍ2Ａ          50

見積対象

 78 特 - ( 4) 塗膜除去工
ｍ2Ｂ          10

見積対象

 79 特 - ( 5) 撤去工
基既設落橋防止構造           6

 80 特 - ( 6) 仮設防護柵工
ｍ仮設防護柵Ａ１         100

 81 特 - ( 6) 仮設防護柵工

ｍ仮設防護柵Ａ１（夜）         240

 82 特 - ( 6) 仮設防護柵工
ｍ・日仮設防護柵賃料      23,560

 83 特 - ( 7) 率計上工事に関する事項
式          1

計①

B-    7 頁

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量

頁

34,960



 84 諸経費①

式          1

小        計

消費税及び地方消費税相当額

合        計

B-    8 頁

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量

頁


