

秋田自動車道 湯田 I C ～横手 I C 間標識設計

金 抜 設 計 書

令和 7年 12月

東日本高速道路株式会社 東北支社

横手工事事務所

概 要

1. 調査等業務名	秋田自動車道 湯田 I C ～横手 I C 間標識設計		
2. 道路名	秋田自動車道		
3. 施行箇所	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> (自) 岩手県和賀郡西和賀町大渡 (STA 7+76) </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> (至) 秋田県横手市柳田 (STA 22+65) </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> (自) </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> (至) </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> (自) </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> (至) </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> (自) </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> (至) </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> (自) </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> (至) </div>		
4. 設計額	積算額	円	
	消費税及び 地方消費税相当額	円	
	計	円	
5. 施工内容	標識基本設計		
	現地踏査	1 式	
	本線関係 平面図作成	2 0 . 7 1 k m	
	本線関係 数量表作成	2 0 . 7 1 k m	
	附帯工設計		
	詳細図作成 A	4 4 枚	
	詳細図作成 B	7 枚	
	設計打合せ	1 式	
6. 期 間	契約保証取得の日の翌日から 360日間		

内 訳 書

工 種 ・ 名 称 ・ 細 目	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
技術業務直接人件費					
標識基本設計 現地踏査	式	1			
標識基本設計 本線関係 平面図作成	k m	20. 71			
標識基本設計 本線関係 数量表作成	k m	20. 71			
附帯工設計 詳細図作成A	枚	44			
附帯工設計 詳細図作成B	枚	7			
標識基本設計 設計打合せ	式	1			
計					
技術業務直接経費					
交通費・宿泊費	式	1			
小計					
その他原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
計					

内 訳 書

[illegible]