

磐越自動車道 西会津地区盛土場設計

積 算 内 訳 書

令和 8年 2月

東日本高速道路株式会社 新潟支社

新潟工事事務所

概 要

1. 調査等業務名 磐越自動車道 西会津地区盛土場設計

2. 路線名 東北横断自動車道 いわき新潟線

3. 施工箇所 (自) 福島県耶麻郡西会津町
(至) 福島県耶麻郡西会津町

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容 本線外盛土場設計 現地踏査 1式
本線外盛土場設計 設計計画 6.53万m²
本線外盛土場設計 平面設計 6.53万m²
本線外盛土場設計 縦断設計 0.62km
本線外盛土場設計 横断設計 0.62km
本線外盛土場設計 詳細図作成 2枚
本線外盛土場設計 数量計算 0.62km
本線外盛土場設計 設計打合せ 1式
交通費・宿泊費 1式

5. 期 間 自 令和 8年 2月 14日 ～ 至 令和 8年 9月 11日 (210日間)

積 算 内 訳 書

P- 1 頁

調査等業務名	磐越自動車道 西会津地区盛土場設計
--------	-------------------

工 種 ・ 名 称 ・ 細 目	単 位	数 量	金 額	摘 要
附帯工設計				
附帯工設計	式	1	2,549,868	
本線外盛土場設計 現地踏査	式	1		
本線外盛土場設計 設計計画	万m ²	6.53		
本線外盛土場設計 平面設計	万m ²	6.53		
本線外盛土場設計 縦断設計	km	0.62		
本線外盛土場設計 横断設計	km	0.62		
本線外盛土場設計 詳細図作成	枚	2		
本線外盛土場設計 数量計算	km	0.62		
設計打合せ				
設計打合せ	式	1	432,400	
本線外盛土場設計 設計打合せ	式	1		
技術業務・直接経費				
技術業務・直接経費	式	1	226,808	
交通費・宿泊費	式	1		
その他原価	式	1	1,605,836	
一般管理費等	式	1	2,592,088	
合計	式	1	7,407,000	