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千葉管理事務所管内　舗装補修工事

東日本高速道路株式会社　関東支社

千葉管理事務所

割掛対象表参考内訳書の内容に関する質問は受付けない。

割掛対象表参考内訳書

令和７年１2月

割掛対象表参考内訳書は、入札（見積）参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料
であり、契約書第１条にいう設計図書ではない。従って、請負契約上の拘束力を生じるものでは
ない。



【共通仮設費】

工事用機械運搬費  舗装工に伴う貨物自動車による運搬

　　・機種：大型路面切削機

　　・重量：28.5ｔ、台数：1台、1往復

　　・往路：運搬距離　54.9ｋｍ

　　・復路：運搬距離　18.4ｋｍ

舗装修繕工事機械 　　・作業基地①：（富里ＩＣ内）

現場内移動費 四街道ＩＣ～富里ＩＣ　間　片道17.7ｋｍ　　夜間　4回

　　・大型路面切削機　　　　　　 　　　１台

　　・アスファルトフィニッシャー　 　    １台

　　・ロードローラ(マカダム両輪) 　  　１台

　　・タイヤローラ　　　　　　　　 　　 　 １台

富里ＩＣ～大栄ＩＣ　間　片道24.1ｋｍ　　昼間　1回

　　・大型路面切削機　　　　　　 　　　１台

　　・アスファルトフィニッシャー　 　    １台

　　・ロードローラ(マカダム両輪) 　  　１台

　　・タイヤローラ　　　　　　　　 　　 　 １台

富里ＩＣ～大栄ＩＣ　間　片道24.1ｋｍ　　夜間　4回

　　・大型路面切削機　　　　　　 　　　１台

　　・アスファルトフィニッシャー　 　    １台

　　・ロードローラ(マカダム両輪) 　  　１台

　　・タイヤローラ　　　　　　　　 　　 　 １台

　　・作業基地②：（佐原香取ＩＣ内）

大栄ＩＣ～佐原香取ＩＣ　間　片道24.0ｋｍ　　昼間　1回

　　・大型路面切削機　　　　　　 　　　１台

　　・アスファルトフィニッシャー　 　    １台

　　・ロードローラ(マカダム両輪) 　  　１台

　　・タイヤローラ　　　　　　　　 　　 　 １台

佐原香取ＩＣ～潮来ＩＣ　間　片道18.2ｋｍ　　昼間　2回

　　・大型路面切削機　　　　　　 　　　１台

　　・アスファルトフィニッシャー　 　    １台

　　・ロードローラ(マカダム両輪) 　  　１台

　　・タイヤローラ　　　　　　　　 　　 　 １台

　　・作業基地③：（西浦高架橋下）

湾岸市川ＩＣ～谷津船橋ＩＣ　間　片道6.1ｋｍ　　夜間　2回

　　・大型路面切削機　　　　　　 　　　１台

　　・アスファルトフィニッシャー　 　    １台

　　・ロードローラ(マカダム両輪) 　  　１台

　　・タイヤローラ　　　　　　　　 　　 　 １台

湾岸千葉ＩＣ～千葉北ＩＣ　間　片道25.4ｋｍ　　夜間　8回

　　・大型路面切削機　　　　　　 　　　１台

　　・アスファルトフィニッシャー　 　    １台

　　・ロードローラ(マカダム両輪) 　  　１台

　　・タイヤローラ　　　　　　　　 　　 　 １台

篠崎ＩＣ～京葉市川ＩＣ　間　片道9.7ｋｍ　　夜間　25回

　　・大型路面切削機　　　　　　 　　　１台

　　・アスファルトフィニッシャー　 　    １台

　　・ロードローラ(マカダム両輪) 　  　１台

　　・タイヤローラ　　　　　　　　 　　 　 １台

高速道路上で行う舗装修繕工事の舗装工における、
基地から現場までの貨物自動車による運搬移動に要
する費用をいう。
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質量20ｔ以上の建設機械の貨物自動車等による運搬
及び運搬時の損料に要する費用をいう。



【共通仮設費】

京葉市川ＩＣ～原木ＩＣ　間　片道5.6ｋｍ　　夜間　1回

　　・大型路面切削機　　　　　　 　　　１台

　　・アスファルトフィニッシャー　 　    １台

　　・ロードローラ(マカダム両輪) 　  　１台

　　・タイヤローラ　　　　　　　　 　　 　 １台

原木ＩＣ～船橋ＩＣ　間　片道3.5ｋｍ　　夜間　4回

　　・大型路面切削機　　　　　　 　　　１台

　　・アスファルトフィニッシャー　 　    １台

　　・ロードローラ(マカダム両輪) 　  　１台

　　・タイヤローラ　　　　　　　　 　　 　 １台

船橋ＩＣ～花輪ＩＣ　間　片道4.7ｋｍ　　夜間　1回

　　・大型路面切削機　　　　　　 　　　１台

　　・アスファルトフィニッシャー　 　    １台

　　・ロードローラ(マカダム両輪) 　  　１台

　　・タイヤローラ　　　　　　　　 　　 　 １台

花輪ＩＣ～幕張ＩＣ　間　片道9.0ｋｍ　　夜間　2回

　　・大型路面切削機　　　　　　 　　　１台

　　・アスファルトフィニッシャー　 　    １台

　　・ロードローラ(マカダム両輪) 　  　１台

　　・タイヤローラ　　　　　　　　 　　 　 １台

武石ＩＣ～穴川ＩＣ　間　片道17.6ｋｍ　　夜間　9回

　　・大型路面切削機　　　　　　 　　　１台

　　・アスファルトフィニッシャー　 　    １台

　　・ロードローラ(マカダム両輪) 　  　１台

　　・タイヤローラ　　　　　　　　 　　 　 １台

　　・高機能舗装Ⅱ型用混合物：2枚

　　・基層用遮水性アスファルト混合物12枚

　　計　14枚

はく離抵抗試験費 舗装工事における粗骨材及びアスファルト舗装混合物
のはく離抵抗性の確認に必要な水浸ホイールトラッキ
ング試験に要する費用をいう。

割掛対象表
の項目名称

工事の内容 数量内訳（参考）



【雑工事費】

事前コア採取費

○コア採取数－土工部（夜）：　69箇所

支障埋設物探査費

○夜間施工数量　  1台・日

仮路面標示費 ○昼間施工数量　495.0ｍ

○夜間施工数量　5665.8ｍ

有料道路料金費 湾岸市川～谷津船橋 10台

湾岸千葉～千葉北 50台

四街道～佐倉 22台

成田～下総 28台

下総～大栄 7台

大栄～佐原香取 10台

佐原香取～潮来 4台

原木～船橋 26台

京葉市川～原木 5台

船橋～花輪 7台

花輪～幕張 10台

武石～穴川 63台

試験舗装費 ○試験舗装面積：300m2

○舗装構成：下記の2層構成とする。

　 上層：高機能舗装Ⅱ型用混合物（t=4.0㎝）

　 下層：基層用遮水性アスファルト混合物（t=6.0㎝）

○舗装構成②：下記の１層構成とする。

　基層用遮水性アスファルト混合物（t=10.0㎝）

○既設舗装の切断、切削、端部のはつり、切削面の清掃、

　廃材処理等含む。

本特記仕様書20-3-6に示す試験舗装に要する費用を
いう。
○施工場所：千葉県香取市多田（佐原香取ＩＣ内）
○舗装構成①
・混合物の種類：
　　高機能舗装Ⅱ型用混合物　　　　　　ｔ＝4.0ｃｍ
　　基層用遮水性アスファルト混合物　　ｔ＝6.0ｃｍ
　・数量：概ね150ｍ2（幅3.5ｍ）×2
　・路面切削深さについては10.0cmとし、基層用遮水
　 性アスファルト混合物を切削面に舗設し、その上面
　 に高機能舗装Ⅱ型用混合物を舗設する。
○舗装構成②
　・混合物の種類：
   基層用遮水性アスファルト混合物　　　　 t=10.0ｃｍ
　・数量：概ね150ｍ2（幅3.5ｍ）
　・路面切削深さについては10.0cmとする。
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アスファルト舗装改良工の施工にあたり、舗装廃材等
の運搬に必要となる有料道路通行料金費をいう。

舗装修繕工事において、施工開始前に実施する舗装
部のコア採取に要する費用をいう。

○コア採取方法は、試験便覧Ｇ００５によるものとする。

○土工部および橋梁部のコア採取数量は、各工区に20ｍ以上50ｍまで
   の場合は 1箇所、50ｍ以上80ｍ未満の場合は2箇所、
   80ｍ以上100ｍ未満の場合は3箇所を目安とする。
　 なお、コア採取厚さは下層路盤上面までとする。

〇連絡等施設ランプ部のコア採取数量は、縦断方向50ｍ未満は
　 1箇所、50ｍ以上100ｍ未満は2箇所、100ｍ以上150ｍまでは
　 3箇所を目安とする。なお、コア採取厚さは下層路盤上面まで
　 とする。

舗装修繕工事において、施工開始前に実施する金属
探知機等を用いた埋設物探査の実施及び調査結果の
報告に要する費用をいう。

アスファルト舗装の施工にあたり、オーバーレイ工、切
削オーバーレイ工またはレベリング工完了後に行う仮
路面標示（常温系塗料、標示幅5ｃｍ）に要する費用を
いう。

○金属探知機等は、路面下30cm以内の金属を探知する性能を 有する
ものとし、埋設物探査は、切削オーバーレイ工Ｂ２（t=10cm）（夜）施工箇
所において実施する。


