

千葉管理事務所管内 舗装補修工事

積 算 内 訳 書

令和 8年 2月

東日本高速道路株式会社 関東支社

千葉管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 千葉管理事務所管内 舗装補修工事

2. 路線名 特記仕様書のとおり

3. 工事箇所 (自) 特記仕様書のとおり
(至) 特記仕様書のとおり

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容

施工延長 (本線・ランプ)

5. 4 車線・k m

舗装面積

2. 0 万m²

5. 期 間 自 令和 8年 4月 2日 ~ 至 令和 9年 8月 24日 (510日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		千葉管理事務所管内 舗装補修工事			
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
舗装工	式	1	124,946,492		
セメントコンクリート舗装版工	式	1	2,856,989	縦目地	683 m
切削オーバーレイ工	式	1	122,089,503	切削オーバーレイ工 t = 4 cm	20,832 m ² 11,851 m ² t = 10 cm
交通管理施設工	式	1	6,647,500		
路面標示工	式	1	6,647,500	路面標示標準型 A 1	2,010 m
				路面標示標準型 (m ²) C 1	124 m ²
				突起型路面標示 B 2-1	4,162 m
				路面標示標準型 (m ²) C 2	13 m ²
雑工	式	1	66,834,908		
その他附帯工	式	1	5,851,218	B	790 m
				B (夜)	6,396 m
				C (夜)	71 m
				A (夜)	27 台・回
交通規制工	式	1	60,983,690	路肩規制 ○	49 回
				車線規制 ○	55 回
				交通規制工	8 回
目的物工事費 計	式	1	198,428,900		
仮設工事費	式	1	3,837,276		
雑工事費	式	1	3,837,276	事前コア採取費	1 式
				その他の雑工事費	1 式
直接工事費 計	式	1	202,266,176		
共通仮設費	式	1	44,782,541		
共通仮設費	式	1	22,733,541	工所用機械運搬費	1 式
				舗装修繕工所用機械現場内移動費	1 式
				はく離抵抗試験費	1 式
率計上分	式	1	22,049,000		
現場管理費	式	1	49,312,000		
間接工事費 計	式	1	94,094,541		
工事原価	式	1	296,360,717		
一般管理費等	式	1	43,539,283		

