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概 要

１．調査等業務名

２．路線名

３．施工箇所

４．施工内容

５．期   間

横浜環状南線 舗装詳細設計

横浜横須賀道路．戸塚支線

神奈川県 横浜市 金沢区 釜利谷町

神奈川県 横浜市 戸塚区 原宿

舗装設計 本線部設計 9.60km

舗装設計 連絡等施設設計 4箇所

附帯工設計 詳細図作成 172枚

附帯工設計 区画線協議用図面作成 16枚

自 令和  8年  3月 31日 ～ 至 令和 10年  5月 18日 ( 780日間)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)



舗装設計
舗装設計 式           1        31,364,493
現地踏査 式           1
平面設計及び図面作成 Ａ１ ㎞           1.43
平面設計及び図面作成 Ａ２ ㎞           1.05
平面設計及び図面作成 Ｂ１ ㎞           6.89
平面設計及び図面作成 Ｂ２ ㎞           0.23
平面設計及び図面作成 Ｃ１ 枚          18
平面設計及び図面作成 Ｃ２ 枚          10
平面設計及び図面作成 Ｃ３ 枚          30
平面設計及び図面作成 Ｃ４ 枚           9
縦断図作成 Ａ ㎞           3.72
縦断図作成 Ｂ ㎞           1.28
縦断図作成 Ｃ ㎞           9.19
縦断図作成 Ｄ ㎞          13.45
標準横断図作成 Ａ 枚          10
標準横断図作成 Ｂ 枚          19
数量表作成 Ａ１ ㎞           1.43
数量表作成 Ａ２ ㎞           1.05
数量表作成 Ｂ１ ㎞           6.89
数量表作成 Ｂ２ ㎞           0.23
数量表作成 Ｃ ㎞          13.45

附帯工設計
附帯工設計 式           1        32,846,117
附帯工設計 詳細図作成 Ａ 枚          12
附帯工設計 詳細図作成 Ｂ 枚          21
附帯工設計 詳細図作成 Ｃ 枚          76
附帯工設計 詳細図作成 Ｄ 枚          56
附帯工設計 詳細図作成 Ｅ 枚           7
附帯工設計 区画線協議用図面作成 枚          16

工事発注用数量表作成
工事発注用数量表作成 式           1         1,974,002
工事発注用数量表作成 工事目的物別数量総括表 ｋｍ          23.05

工事発注用数量表作成 式           1           161,391
工事発注用数量表作成 工事目的物別代価表作成 工事           1

設計打合せ
設計打合せ 式           1         1,060,800
設計打合せ 式           1

技術業務・直接経費
技術業務・直接経費 式           1           130,716
交通費・宿泊費 式           1

その他原価 式           1        36,295,970
一般管理費等 式           1        55,866,511
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工 種 ・ 名 称 ・ 細 目 単 位 数 量 金    額 摘 要

横浜環状南線 舗装詳細設計調査等業務名



合計 式           1       159,700,000
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