

令和7年度 横手工事事務所管内保安林解除申請資料作成業務

積 算 内 訳 書

令和 8 年 4 月

東日本高速道路株式会社 東北支社

横手工事事務所

概 要

1. 調査等業務名 令和7年度 横手工事事務所管内保安林解除申請資料作成業務

2. 道路名 秋田自動車道

3. 施工箇所 (自) 岩手県和賀郡西和賀町地内 (STA 176+30)
(至) 岩手県和賀郡西和賀町地内 (STA 178+20)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施行内容 保安林解除申請資料作成 0.38万㎡

5. 期 間 自 令和 8年 4月 21日 ~ 至 令和 8年 11月 16日 (210日間)

調査等業務名	令和7年度 横手工事事務所管内保安林解除申請資料作成業務
--------	------------------------------

工 種 ・ 名 称 ・ 細 目	単 位	数 量	金 額	摘 要
技術業務・直接人件費				
技術業務・直接人件費	式	1	2,580,200	
保安林解除申請資料作成	万㎡	0.38		
技術業務・直接人件費				
技術業務・直接人件費	式	1	483,800	
打合せ	式	1		
技術業務・直接経費				
技術業務・直接経費	式	1	283,200	
交通費・宿泊費	式	1		
その他原価	式	1	1,649,846	
一般管理費等	式	1	2,689,954	
合計	式	1	7,687,000	