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設計会社

施工会社名

図面種類

縮    尺 図面番号 １ / １４

事務所名
東 日 本 高 速 道 路 株 式 会 社

東　北　支　社

秋田自動車道　横手北～大曲間土質調査

位　置　図

大戸川橋（Ⅱ期線）
L=338.0m

下根田橋（Ⅱ期線）
L=129.0m

雄物川第一橋（Ⅱ期線）
L=548.5m

位 置 図 １ ／１４

市立旭小学校

市立大雄小学校

町立仙南小学校

黒川地区交流センター

S=1:30,000

大雄地域局

境町地区交流センター

旭地区
交流センター

川西地区

交流センター

角間川公民館

後三年ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

後三年駅

県下水道処理センター

角間川駐在所

大雄駐在所

横手西駐在所

凡　　　例

秋田道　暫定２車区間

秋田道　完成４車区間

主要地方道・県道

側　道

秋田自動車道

横手北～大曲間土質調査　履行箇所　L=10.66ｋm
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R07-01-01
STA.98+00 L-7.0

R07-01-02
STA.104+00 L-7.0

R07-01-03
STA.116+00 L-7.0

R07-01-04
STA.120+60 L-7.0

R07-01-05
STA.144+00 L-8.5

R07-01-06
STA.148+60 L-7.0

R07-01-07
STA.161+60 L-7.0

７

７

東 北 支 社　横 手 工 事 事 務 所

秋田自動車道　横手北～大曲間土質調査
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平 面 図 （　）（１）

秋田自動車道　横手北～大曲間土質調査

東 北 支 社　横 手 工 事 事 務 所

　　　平 面 図 （１）　　

　　/　　

R07-01-01　Dep=13.00m

STA.98+00 L-7.0
R07-01-02　Dep=15.10m

STA.104+00 L-7.0

３　 ７

３　７
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　　　平 面 図 （２）　　
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R07-01-03 Dep=16.10m

STA.116+00 L-7.0

R07-01-04 Dep=15.50m

STA.120+60 L-7.0
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秋田自動車道　横手北～大曲間土質調査

東 北 支 社　横 手 工 事 事 務 所



平 面 図 （　）（３）

　　　平 面 図 （３）　　
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R07-01-05 Dep=13.40m

STA.144+00 L-8.5
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秋田自動車道　横手北～大曲間土質調査

東 北 支 社　横 手 工 事 事 務 所



平 面 図 （　）（４）

　　　平 面 図 （４）　　
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R07-01-06 Dep=13.80m

STA.148+60 L-7.0
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秋田自動車道　横手北～大曲間土質調査

東 北 支 社　横 手 工 事 事 務 所



平 面 図 （　）（５）

　　　平 面 図 （５）　　

　　/　　

R07-01-07 Dep=12.60m

STA.161+60 L-7.0
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秋田自動車道　横手北～大曲間土質調査

東 北 支 社　横 手 工 事 事 務 所


