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工 事 概 要

１．工事名

２．路線名

３．工事箇所

４．施工内容

５．工  期

磐越自動車道 宝珠山トンネル照明設備工事

磐越自動車道

新潟県 東蒲原郡　阿賀町 谷沢（三川IC）
新潟県 阿賀野市 新保（安田IC）

本工事は磐越自動車道 三川IC～安田IC間のトンネル照明設備、受配電設備、無停電電

源設備等の新設、移設、撤去を行うものであり、これらに伴う機器製作、据付撤去、配管

配線及び試験調整等の一切の工事を行うものである。

契約保証取得の日の翌日から 990日間

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)



A- 1 頁

工 費 内 訳 書

費 目 金 額 （円） 摘  要

直 接 工 事 費 合 計 金 額

共 通 仮 設 費  （積上計上分）

共 通 仮 設 費  （率計上分）

現  場  管  理  費

一  般  管  理  費  等

工  事  価  格  対  象  額

消費税及び
地方消費税相当額

請  負  対  象  額

見積対象

見積対象

見積対象



小松トンネル（Ⅱ期線）トンネル照明設備工事費 式1001           1

小松トンネル（Ⅱ期線）接続道路照明設備工事費 式1002           1

小松トンネル（Ⅱ期線）トンネル照明配電設備工事費 式1003           1

小松トンネル（Ⅰ期線）トンネル照明設備工事費 式1004           1

小松トンネル（Ⅰ期線）接続道路照明設備工事費 式1005           1

小松トンネル（Ⅰ期線）トンネル照明配電設備工事費 式1006           1

小松トンネル トンネル照明制御設備工事費 式1007           1

宝珠山トンネル（Ⅱ期線）トンネル照明設備工事費 式1011           1

宝珠山トンネル（Ⅱ期線）接続道路照明設備工事費 式1012           1

宝珠山トンネル（Ⅱ期線）トンネル照明配電設備工事費 式1013           1

宝珠山トンネル（Ⅰ期線）トンネル照明設備工事費 式1014           1

宝珠山トンネル（Ⅰ期線）接続道路照明設備工事費 式1015           1

宝珠山トンネル（Ⅰ期線）トンネル照明配電設備工事費 式1016           1

宝珠山トンネル トンネル照明制御設備工事費 式1017           1

小松トンネル（Ⅰ期線）トンネル照明設備撤去工事費 式1101           1

小松トンネル（Ⅰ期線）接続道路照明設備撤去工事費 式1102           1

小松トンネル（Ⅰ期線）トンネル照明配電設備撤去工事費 式1103           1

小松トンネル トンネル照明制御設備撤去工事費 式1104           1

工種番号 工種名称 単位 数量 単  価 金  額 摘  要

頁1
工  種  内  訳  書

B-



宝珠山トンネル（Ⅰ期線）トンネル照明設備撤去工事費 式1111           1

宝珠山トンネル（Ⅰ期線）接続道路照明設備撤去工事費 式1112           1

宝珠山トンネル（Ⅰ期線）トンネル照明配電設備撤去工事費 式1113           1

宝珠山トンネル トンネル照明制御設備撤去工事費 式1114           1

小松トンネル 引込設備工事費 式2001           1

小松トンネル 配電設備工事費 式2002           1

小松トンネル 無停電電源設備工事費 式2003           1

宝珠山トンネル 配電設備工事費 式2011           1

宝珠山トンネル 無停電電源設備工事費 式2012           1

小松トンネル 引込設備撤去工事費 式2101           1

小松トンネル 受配電設備撤去工事費 式2102           1

小松トンネル 変圧設備撤去工事費 式2103           1

小松トンネル 配電設備撤去工事費 式2104           1

小松トンネル 無停電電源設備撤去工事費 式2105           1

宝珠山トンネル 配電設備撤去工事費 式2111           1

宝珠山トンネル 無停電電源設備撤去工事費 式2112           1

小松トンネル（Ⅱ期線）移動無線設備工事費 式3001           1

宝珠山トンネル（Ⅱ期線）移動無線設備工事費 式3002           1

工種番号 工種名称 単位 数量 単  価 金  額 摘  要

頁2
工  種  内  訳  書

B-



宝珠山トンネル（Ⅱ期線）トンネル非常用設備工事費 式4001           1

小松トンネル（Ⅱ期線）可変式道路情報板設備工事費 式5001           1

小松トンネル（Ⅰ期線）可変式道路情報板設備工事費 式5002           1

小松トンネル 電気室 可変式道路情報板設備工事費 式5003           1

宝珠山トンネル（Ⅱ期線）可変式道路情報板設備工事費 式5011           1

宝珠山トンネル（Ⅰ期線）可変式道路情報板設備工事費 式5012           1

宝珠山トンネル 電気室 可変式道路情報板設備工事費 式5013           1

小松トンネル（Ⅰ期線下り）可変式道路情報板設備撤去工事費 式5101           1

小松トンネル（Ⅰ期線上り）可変式道路情報板設備撤去工事費 式5102           1

小松トンネル 電気室 可変式道路情報板設備撤去工事費 式5103           1

宝珠山トンネル（Ⅰ期線下り）可変式道路情報板設備撤去工事費 式5111           1

宝珠山トンネル（Ⅰ期線上り）可変式道路情報板設備撤去工事費 式5112           1

宝珠山トンネル 電気室 可変式道路情報板設備撤去工事費 式5113           1

可変式速度規制標識設備（Ⅱ期線安田２－３）移設工事費 式6001           1

可変式速度規制標識設備（Ⅱ期線安田２－２）移設工事費 式6002           1

可変式速度規制標識設備（Ⅱ期線安田２－１）移設工事費 式6003           1

可変式速度規制標識設備（Ⅰ期線下り安田２－３）撤去工事費 式6011           1

可変式速度規制標識設備（Ⅰ期線下り安田２－２）撤去工事費 式6012           1

工種番号 工種名称 単位 数量 単  価 金  額 摘  要

頁3
工  種  内  訳  書

B-



可変式速度規制標識設備（Ⅰ期線下り安田２－１）撤去工事費 式6013           1

可変式速度規制標識設備（Ⅰ期線下り安田２－３）仮設工事費 式6101           1

可変式速度規制標識設備（Ⅰ期線下り安田２－２）仮設工事費 式6102           1

可変式速度規制標識設備（Ⅰ期線下り安田２－１）仮設工事費 式6103           1

可変式速度規制標識設備（Ⅰ期線下り安田２－３）仮設撤去工事費 式6111           1

可変式速度規制標識設備（Ⅰ期線下り安田２－２）仮設撤去工事費 式6112           1

可変式速度規制標識設備（Ⅰ期線下り安田２－１）仮設撤去工事費 式6113           1

伝送交換設備（Ⅱ期線非常電話下り１８３）工事費 式7001           1

伝送交換設備（小松トンネルⅡ期線非常電話）工事費 式7002           1

伝送交換設備（Ⅱ期線非常電話下り１８４）工事費 式7003           1

伝送交換設備（Ⅱ期線非常電話下り１８５）工事費 式7004           1

伝送交換設備（宝珠山トンネルⅡ期線非常電話）工事費 式7005           1

伝送交換設備（Ⅱ期線非常電話下り１８６）工事費 式7006           1

伝送交換設備（Ⅰ期線非常電話下り１８３）撤去工事費 式7011           1

伝送交換設備（Ⅰ期線非常電話下り１８４）撤去工事費 式7012           1

伝送交換設備（Ⅰ期線非常電話下り１８５）撤去工事費 式7013           1

伝送交換設備（Ⅰ期線非常電話下り１８６）撤去工事費 式7014           1

磐越道 通信管路工事費 式8001           1

工種番号 工種名称 単位 数量 単  価 金  額 摘  要

頁4
工  種  内  訳  書

B-



産業廃棄物処分費 式9001           1

 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊  合                計  ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

工種番号 工種名称 単位 数量 単  価 金  額 摘  要

頁5
工  種  内  訳  書

B-



材料費 トンネル照明灯具 ＬＴＰ－５０－Ｗ 灯01001         36
見積対象

材料費 トンネル照明灯具 ＴＥＳ－４００－２Ｍ 灯02001         16
見積対象

材料費 トンネル照明灯具 ＴＥＳ－３００－２Ｍ 灯03001         12
見積対象

材料費 トンネル照明灯具 ＴＥＳ－２５０－２Ｍ 灯04001         40
見積対象

材料費 トンネル照明灯具 ＴＥＳ－２００－２Ｍ 灯05001          8
見積対象

材料費 坑口照明灯具 ＴＥＳ－１００－２Ｍ（調光無） 灯06001          2
見積対象

材料費 トンネル照明取付金具（基本照明部） 組07001         36
見積対象

材料費 トンネル照明取付金具（入口照明部） 組08001         76
見積対象

材料費 トンネル照明取付金具（坑口照明部） 組09001          2
見積対象

材料費 トンネル照明灯具銘板 枚10001        114
見積対象

材料費 ケーブル支持具 個11001        291
見積対象

材料費 ハンドホール内ケーブル支持金物Ｂ１用 組12001          4
見積対象

材料費 ハンドホール内ケーブル支持金物Ｂ３用 組13001          1
見積対象

据付工 ﾄﾝﾈﾙ照明灯具LTP-50-W(取付金具、銘板含む) 灯14003         36

据付工 ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TES-400-2M(取付金具、銘板含む) 灯15003         16

据付工 ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TES-300-2M(取付金具、銘板含む) 灯16003         12

据付工 ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TES-250-2M(取付金具、銘板含む) 灯17003         40

据付工 ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TES-200-2M(取付金具、銘板含む) 灯18003          8

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁1

内   訳   書

C-
工種番号：1001 小松トンネル（Ⅱ期線）トンネル照明設備工事費

金額： 円 単位：式 当り



据付工 坑口照明灯TES-100-2M(取付金具、銘板含む) 灯19003          2

据付工 ケーブル支持具 個20003        291

据付工 ハンドホール内ケーブル支持金物Ｂ１用 組21003          4

据付工 ハンドホール内ケーブル支持金物Ｂ３用 組22003          1

配線工 トンネル支持具 ＦＰ３．５ｓｑ－３Ｃ ｍ23006        197

配線工 トンネル支持具 ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ ｍ24006        809

配線工 トンネル支持具 ＣＶＶ（－Ｓ）２ｓｑ－４Ｃ ｍ25006        425

配線工 トンネル支持具 ＩＶ３．５ｓｑ ｍ26006        425

配線工 トンネル管内 ＦＰ３．５ｓｑ－３Ｃ ｍ27006          7

配線工 トンネル管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ ｍ28006         28

配線工 トンネル管内 ＣＶＶ（－Ｓ）２ｓｑ－４Ｃ ｍ29006         14

配線工 トンネル管内 ＩＶ３．５ｓｑ ｍ30006         14

配線工 トンネル多孔陶管内 ＦＰ３．５ｓｑ－３Ｃ ｍ31006         18

配線工 トンネル多孔陶管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ ｍ32006         70

配線工 トンネル多孔陶管内 ＣＶＶ（－Ｓ）２ｓｑ－４Ｃ ｍ33006         35

配線工 トンネル多孔陶管内 ＩＶ３．５ｓｑ ｍ34006        242

配線工 屋外ＦＰ管内 ＦＰ３．５ｓｑ－３Ｃ ｍ35006         36

配線工 屋外ＦＰ管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ ｍ36006        145

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁2

内   訳   書

C-
工種番号：1001 小松トンネル（Ⅱ期線）トンネル照明設備工事費

金額： 円 単位：式 当り



配線工 屋外ＦＰ管内 ＣＶＶ（－Ｓ）２ｓｑ－４Ｃ ｍ37006         73

配線工 屋外ＦＰ管内 ＩＶ３．５ｓｑ ｍ38006         24

配線工 屋外多孔陶管内 ＦＰ３．５ｓｑ－３Ｃ ｍ39006         14

配線工 屋外多孔陶管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ ｍ40006         27

配線工 屋外多孔陶管内 ＣＶＶ（－Ｓ）２ｓｑ－４Ｃ ｍ41006         14

接続工 プレハブ分岐 ＦＰ３．５ｓｑ－３Ｃ 箇所42007          5

接続工 プレハブ分岐 ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ 箇所43007        109

接続工 プレハブ分岐 ＣＶＶ（－Ｓ）２ｓｑ－４Ｃ 箇所44007        114

取付工 ケーブル銘板 枚45004        115

足場工 トラック架装リフト 式46018          1
見積対象

試験調整工 トンネル照明設備（小松トンネルⅡ期線） 式47005          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁3

内   訳   書

C-
工種番号：1001 小松トンネル（Ⅱ期線）トンネル照明設備工事費

金額： 円 単位：式 当り



材料費 坑外灯灯具 ＬＥＤ照明灯具ＲＰ－７０－２Ｍ 灯01001          3
見積対象

材料費 坑外灯 ポール ６ｍ Ｓ６ＡＢ 基02001          3
見積対象

材料費 落下防止対策 坑外灯灯具 組03001          3
見積対象

基礎工 坑外灯基礎 ＩＦ－Ｓ６ＡＢ－Ｂ 基04016          3

据付工 坑外灯 Ｓ６ＡＢ ＲＰ－７０－２Ｍ 基05003          3

据付工 落下防止対策 坑外灯灯具 組06003          3

配線工 屋外多孔陶管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ ｍ07006         50

配線工 屋外管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ ｍ08006          6

配線工 屋外ＦＰ管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ ｍ09006         94

配線工 屋外ＦＰ管内 ＩＶ３．５ｓｑ ｍ10006         78

配線工 屋内ピット内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ ｍ11006         12

接続工 屋外分岐 ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ 箇所12007          1

取付工 ケーブル銘板 枚13004         20

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁4

内   訳   書

C-
工種番号：1002 小松トンネル（Ⅱ期線）接続道路照明設備工事費

金額： 円 単位：式 当り



材料費 坑口分電盤 面01001          1
見積対象

基礎工 坑口分電盤基礎 基02016          1

据付工 坑口分電盤 面03003          1

配線工 屋外多孔陶管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ ｍ04006        182

配線工 屋外多孔陶管内 ＣＶＶ２ｓｑ－３Ｃ ｍ05006         36

配線工 屋外多孔陶管内 ＣＶＶ（－Ｓ）２ｓｑ－４Ｃ ｍ06006         73

配線工 屋外多孔陶管内 ＩＶ３．５ｓｑ ｍ07006         14

配線工 屋外管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ ｍ08006         30

配線工 屋外管内 ＣＶＶ２ｓｑ－３Ｃ ｍ09006          6

配線工 屋外管内 ＣＶＶ（－Ｓ）２ｓｑ－４Ｃ ｍ10006         12

配線工 屋外ＦＰ管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ ｍ11006        145

配線工 屋外ＦＰ管内 ＣＶＶ２ｓｑ－３Ｃ ｍ12006         29

配線工 屋外ＦＰ管内 ＣＶＶ（－Ｓ）２ｓｑ－４Ｃ ｍ13006         58

配線工 屋外ＦＰ管内 ＩＶ３．５ｓｑ ｍ14006         36

配線工 屋内ピット内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ ｍ15006         49

配線工 屋内ピット内 ＣＶＶ２ｓｑ－３Ｃ ｍ16006         14

配線工 屋内ピット内 ＣＶＶ（－Ｓ）２ｓｑ－４Ｃ ｍ17006         28

配管工 Ｅ１－ＦＰ５０（１）４０（４）３０（２） ｍ18008         13

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁5

内   訳   書

C-
工種番号：1003 小松トンネル（Ⅱ期線）トンネル照明配電設備工事費

金額： 円 単位：式 当り



配管工 Ｅ１－ＦＰ４０（６） ｍ19008          9

配管工 Ｅ１－ＦＰ４０（５） ｍ20008         21

配管工 Ｅ１－ＦＰ４０（２）３０（１） ｍ21008        184

配管工 Ｅ１－ＦＰ４０（２） ｍ22008         45

配管工 Ｅ１－ＦＰ４０（１）３０（２） ｍ23008          8

配管工 Ｅ１－ＦＰ３０（２） ｍ24008          3

配管工 Ｅ１－ＦＰ３０（１） ｍ25008         68

配管工 Ｅ２Ｓ－ＣＰ５４（４）（４） ｍ26008         14

配管工 B2－SC50(2)40(4)25(2)（支持金具含む） ｍ27008          2

ハンドホール工 ＥＢ－Ｃ２ 箇所28010          3

ハンドホール工 ＥＦ－Ｃ２ 箇所29010          1

マンホール工 ＥМ－ＳＤ５ 箇所30010          2

管路付帯工 ダクト口工 ＦＰ５０（１）４０（４）３０（２） 箇所31011          2

管路付帯工 ダクト口工 ＦＰ４０（８） 箇所32011          1

管路付帯工 ダクト口工 ＦＰ４０（５）３０（１） 箇所33011          1

管路付帯工 ダクト口工 ＦＰ４０（５） 箇所34011          1

管路付帯工 ダクト口工 ＦＰ４０（２）３０（１） 箇所35011          4

管路付帯工 ダクト口工 ＦＰ４０（２） 箇所36011          3

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁6

内   訳   書

C-
工種番号：1003 小松トンネル（Ⅱ期線）トンネル照明配電設備工事費

金額： 円 単位：式 当り



管路付帯工 ダクト口工 ＦＰ４０（１）３０（２） 箇所37011          2

管路付帯工 ダクト口工 ＦＰ３０（２） 箇所38011          1

管路付帯工 ダクト口工 ＦＰ３０（１） 箇所39011          1

管路付帯工 ダクト口工 ＣＰ５４（４）（４） 箇所40011          2

管路付帯工 ダクト口工 ＳＣ５０（２）４０（４）２５（２） 箇所41011          2

管路付帯工 埋設標柱ＭＫ－Ｃ 箇所42011          2

管路付帯工 埋設標柱ＭＫ－Ｄ 箇所43011         33

接地工 Ｃ種接地 箇所44014          1

取付工 ケーブル銘板 枚45004         68

試掘工 アスファルト部（土工）46017          0.3

試掘工 アスファルト部（アスファルト）47017          0.1

試掘工 アスファルト部（コンクリート）48017          0.1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁7

内   訳   書

C-
工種番号：1003 小松トンネル（Ⅱ期線）トンネル照明配電設備工事費

金額： 円 単位：式 当り



材料費 トンネル照明灯具 ＬＴＰ－５０－Ｃ 灯01001         34
見積対象

材料費 トンネル照明灯具 ＴＥＳ－４００－２Ｍ 灯02001          2
見積対象

材料費 トンネル照明灯具 ＴＥＳ－３００－２Ｍ 灯03001         16
見積対象

材料費 トンネル照明灯具 ＴＥＳ－２５０－２Ｍ 灯04001         12
見積対象

材料費 トンネル照明灯具 ＴＥＳ－２００－２Ｍ 灯05001         10
見積対象

材料費 トンネル照明灯具 ＴＥＳ－１５０－２Ｍ 灯06001         10
見積対象

材料費 トンネル照明灯具 ＴＥＳ－１００－２Ｍ 灯07001          4
見積対象

材料費 トンネル照明灯具 ＴＥＳ－７０－２Ｍ 灯08001          2
見積対象

材料費 坑口照明灯具 ＴＥＳ－１００－２Ｍ（調光無） 灯09001          2
見積対象

材料費 トンネル照明取付金具（基本照明部） 組10001         34
見積対象

材料費 トンネル照明取付金具（入口照明部） 組11001         56
見積対象

材料費 トンネル照明取付金具（坑口照明部） 組12001          2
見積対象

材料費 トンネル照明灯具銘板 枚13001         92
見積対象

材料費 落下防止対策 トンネル照明灯具 組14001         92
見積対象

材料費 ケーブル支持具 個15001        278
見積対象

据付工 ﾄﾝﾈﾙ照明灯具LTP-50-C(取付金具、銘板含む) 灯16003         34

据付工 ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TES-400-2M(取付金具、銘板含む) 灯17003          2

据付工 ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TES-300-2M(取付金具、銘板含む) 灯18003         16

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁8

内   訳   書

C-
工種番号：1004 小松トンネル（Ⅰ期線）トンネル照明設備工事費

金額： 円 単位：式 当り



据付工 ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TES-250-2M(取付金具、銘板含む) 灯19003         12

据付工 ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TES-200-2M(取付金具、銘板含む) 灯20003         10

据付工 ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TES-150-2M(取付金具、銘板含む) 灯21003         10

据付工 ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TES-100-2M(取付金具、銘板含む) 灯22003          4

据付工 ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TES-70-2M(取付金具、銘板含む) 灯23003          2

据付工 坑口照明灯具TES-100-2M(取付金具、銘板含む) 灯24003          2

据付工 落下防止対策 トンネル照明灯具 組25003         92

据付工 ケーブル支持具 個26003        278

配線工 トンネル支持具 ＦＰ３．５ｓｑ－３Ｃ ｍ27006        203

配線工 トンネル支持具 ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ ｍ28006        747

配線工 トンネル支持具 ＣＶＶ（－Ｓ）２ｓｑ－４Ｃ ｍ29006        412

配線工 トンネル支持具 ＩＶ３．５ｓｑ ｍ30006        412

配線工 トンネル管内 ＦＰ３．５ｓｑ－３Ｃ ｍ31006         20

配線工 トンネル管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ ｍ32006         60

配線工 トンネル管内 ＣＶＶ（－Ｓ）２ｓｑ－４Ｃ ｍ33006         30

配線工 トンネル管内 ＩＶ３．５ｓｑ ｍ34006         17

配線工 屋外管内 ＦＰ３．５ｓｑ－３Ｃ ｍ35006         17

配線工 屋外管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ ｍ36006         35

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁9

内   訳   書

C-
工種番号：1004 小松トンネル（Ⅰ期線）トンネル照明設備工事費

金額： 円 単位：式 当り



配線工 屋外管内 ＣＶＶ（－Ｓ）２ｓｑ－４Ｃ ｍ37006         17

配線工 屋外ＦＰ管内 ＦＰ３．５ｓｑ－３Ｃ ｍ38006          8

配線工 屋外ＦＰ管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ ｍ39006         43

配線工 屋外ＦＰ管内 ＣＶＶ（－Ｓ）２ｓｑ－４Ｃ ｍ40006         21

配線工 屋外ＦＰ管内 ＩＶ３．５ｓｑ ｍ41006          5

接続工 プレハブ分岐 ＦＰ３．５ｓｑ－３Ｃ 箇所42007          5

接続工 プレハブ分岐 ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ 箇所43007         87

接続工 プレハブ分岐 ＣＶＶ（－Ｓ）２ｓｑ－４Ｃ 箇所44007         92

取付工 ケーブル銘板 枚45004        105

足場工 トラック架装リフト 式46018          1
見積対象

試験調整工 トンネル照明設備（小松トンネルⅠ期線） 式47005          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁10

内   訳   書

C-
工種番号：1004 小松トンネル（Ⅰ期線）トンネル照明設備工事費

金額： 円 単位：式 当り



材料費 坑外灯灯具 ＬＥＤ照明灯具ＦＰ－２０ 灯01001          2
見積対象

材料費 坑外灯 ポール １２ｍ ＨＰ１２Ｂ 基02001          1
見積対象

材料費 落下防止対策 坑外灯灯具 組03001          2
見積対象

基礎工 坑外灯基礎 専用基礎 基04016          1

据付工 坑外灯 ＨＰ１２Ｂ ＦＰ－２０×２ 基05003          1

据付工 落下防止対策 坑外灯灯具 組06003          2

配線工 トンネル管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ ｍ07006        220

配線工 屋外多孔陶管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ ｍ08006         50

配線工 屋外管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ ｍ09006         18

配線工 屋外ＦＰ管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ ｍ10006         20

配線工 屋外ＦＰ管内 ＩＶ３．５ｓｑ ｍ11006         20

配線工 屋内ピット内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ ｍ12006         12

取付工 ケーブル銘板 枚13004         12

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁11

内   訳   書

C-
工種番号：1005 小松トンネル（Ⅰ期線）接続道路照明設備工事費

金額： 円 単位：式 当り



材料費 坑口分電盤 面01001          1
見積対象

基礎工 坑口分電盤基礎 基02016          1

据付工 坑口分電盤 面03003          1

配線工 屋外多孔陶管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ ｍ04006        248

配線工 屋外多孔陶管内 ＣＶＶ２ｓｑ－３Ｃ ｍ05006         50

配線工 屋外多孔陶管内 ＣＶＶ（－Ｓ）２ｓｑ－４Ｃ ｍ06006         99

配線工 屋外管内 ＩＶ３．５ｓｑ ｍ07006         17

配線工 屋外ＦＰ管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ ｍ08006         40

配線工 屋外ＦＰ管内 ＣＶＶ２ｓｑ－３Ｃ ｍ09006          8

配線工 屋外ＦＰ管内 ＣＶＶ（－Ｓ）２ｓｑ－４Ｃ ｍ10006         16

配線工 屋外ＦＰ管内 ＩＶ３．５ｓｑ ｍ11006          8

配線工 屋内ピット内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ ｍ12006         49

配線工 屋内ピット内 ＣＶＶ２ｓｑ－３Ｃ ｍ13006         14

配線工 屋内ピット内 ＣＶＶ（－Ｓ）２ｓｑ－４Ｃ ｍ14006         28

配管工 Ｅ１－ＦＰ４０（６） ｍ15008          5

配管工 Ｅ１－ＦＰ４０（２） ｍ16008        129

配管工 Ｅ１－ＦＰ３０（２） ｍ17008         16

配管工 Ｅ１－ＦＰ３０（１） ｍ18008         18

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁12

内   訳   書

C-
工種番号：1006 小松トンネル（Ⅰ期線）トンネル照明配電設備工事費

金額： 円 単位：式 当り



配管工 Ｅ２Ｓ－ＣＰ５４（２） ｍ19008         15

配管工 Ｂ２－ＳＣ４０（２）（支持金具含む） ｍ20008          4

配管工 Ｔ２－ＳＵＳ４２（２）（支持金具含む） ｍ21008         12

配管工 Ｔ２－ＳＵＳＦＸ４２（２） ｍ22008          3

管路付帯工 ダクト口工 ＦＰ４０（６） 箇所23011          1

管路付帯工 ダクト口工 ＦＰ４０（２） 箇所24011          5

管路付帯工 ダクト口工 ＦＰ３０（２） 箇所25011          1

管路付帯工 ダクト口工 ＦＰ３０（１） 箇所26011          1

管路付帯工 ダクト口工 ＣＰ５４（２） 箇所27011          2

管路付帯工 埋設標柱ＭＫ－Ｃ 箇所28011          2

管路付帯工 埋設標柱ＭＫ－Ｄ 箇所29011         15

取付工 プルボックス Ｗ６５０×Ｄ５００×Ｈ２５０ 面30004          2

取付工 プルボックス Ｗ６００×Ｄ６００×Ｈ２５０ 面31004          1

取付工 ケーブル銘板 枚32004         51

試掘工 アスファルト部（土工）33017          0.3

試掘工 アスファルト部（アスファルト）34017          0.1

試掘工 アスファルト部（コンクリート）35017          0.1

試掘工 土工部36017          2.5

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁13

内   訳   書

C-
工種番号：1006 小松トンネル（Ⅰ期線）トンネル照明配電設備工事費

金額： 円 単位：式 当り



材料費 トンネル照明制御装置 面01001          1
見積対象

材料費 輝度計（支柱含む） 基02001          2
見積対象

据付工 トンネル照明制御装置 面03003          1

基礎工 輝度計基礎 基04016          2

据付工 輝度計（支柱含む） 基05003          2

配線工 トンネル多孔陶管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．９－１０Ｐ ｍ06006        220

配線工 屋外多孔陶管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．９－１０Ｐ ｍ07006         99

配線工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．９－１０Ｐ ｍ08006        108

配線工 屋外ＦＰ管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ09006        106

配線工 屋外ＦＰ管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．９－１０Ｐ ｍ10006        272

配線工 屋外ＦＰ管内 ＩＶ３．５ｓｑ ｍ11006        106

配線工 屋内ピット内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ12006         11

配線工 屋内ピット内 ＣＣＰ－ＡＰ０．９－１０Ｐ ｍ13006         28

配線工 屋内ピット内 ＣＶＶ２ｓｑ－２０Ｃ ｍ14006         12

配線工 屋内ピット内 ＳＷＶＰ０．５ｓｑ－６０Ｃ ｍ15006         12

配線工 屋内ピット内 ＳＷＶＰ０．５ｓｑ－６Ｃ ｍ16006          6

接続工 屋外直線 ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ 箇所17007          1

取付工 ケーブル銘板 枚18004         53

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁14

内   訳   書

C-
工種番号：1007 小松トンネル トンネル照明制御設備工事費

金額： 円 単位：式 当り



材料費 トンネル照明灯具 ＬＴＰ－５０－Ｗ 灯01001        100
見積対象

材料費 トンネル照明灯具 ＴＥＳ－４００－２Ｍ 灯02001         20
見積対象

材料費 トンネル照明灯具 ＴＥＳ－３００－２Ｍ 灯03001         14
見積対象

材料費 トンネル照明灯具 ＴＥＳ－２５０－２Ｍ 灯04001         38
見積対象

材料費 トンネル照明灯具 ＴＥＳ－２００－２Ｍ 灯05001          8
見積対象

材料費 トンネル照明灯具 ＴＥＳ－１００－２Ｍ 灯06001         18
見積対象

材料費 トンネル照明灯具 ＴＥＳ－５０－２Ｍ 灯07001          6
見積対象

材料費 坑口照明灯ＴＥＳ－１００－２Ｍ（調光無） 灯08001          2
見積対象

材料費 トンネル照明取付金具（基本照明部） 組09001        100
見積対象

材料費 トンネル照明取付金具（入口照明部） 組10001        104
見積対象

材料費 トンネル照明取付金具（坑口照明部） 組11001          2
見積対象

材料費 トンネル照明灯具銘板 枚12001        206
見積対象

材料費 区分開閉器 ２回路用 面13001          4
見積対象

材料費 区分開閉器 １回路用 面14001          2
見積対象

材料費 区分開閉器取付金具 組15001          6
見積対象

材料費 区分開閉器銘板 枚16001          6
見積対象

材料費 ケーブル支持具 個17001        842
見積対象

材料費 ＥＬＢ箱 面18001          2
見積対象

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁15

内   訳   書

C-
工種番号：1011 宝珠山トンネル（Ⅱ期線）トンネル照明設備工事費

金額： 円 単位：式 当り



材料費 ハンドホール内ケーブル支持金物Ｂ１用 組19001         16
見積対象

材料費 ハンドホール内ケーブル支持金物Ｂ２用 組20001          1
見積対象

材料費 ハンドホール内ケーブル支持金物Ｂ３用 組21001          1
見積対象

据付工 ﾄﾝﾈﾙ照明灯具LTP-50-W(取付金具、銘板含む) 灯22003        100

据付工 ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TES-400-2M(取付金具、銘板含む) 灯23003         20

据付工 ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TES-300-2M(取付金具、銘板含む) 灯24003         14

据付工 ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TES-250-2M(取付金具、銘板含む) 灯25003         38

据付工 ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TES-200-2M(取付金具、銘板含む) 灯26003          8

据付工 ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TES-100-2M(取付金具、銘板含む) 灯27003         18

据付工 ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TES-50-2M(取付金具、銘板含む) 灯28003          6

据付工 坑口照明灯具TES-100-2M(取付金具、銘板含む) 灯29003          2

据付工 区分開閉器２回路用(取付金具、銘板含む) 面30003          4

据付工 区分開閉器１回路用(取付金具、銘板含む) 面31003          2

据付工 ケーブル支持具 個32003        842

据付工 ＥＬＢ箱 面33003          2

据付工 ハンドホール内ケーブル支持金物Ｂ１用 組34003         16

据付工 ハンドホール内ケーブル支持金物Ｂ２用 組35003          1

据付工 ハンドホール内ケーブル支持金物Ｂ３用 組36003          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁16

内   訳   書

C-
工種番号：1011 宝珠山トンネル（Ⅱ期線）トンネル照明設備工事費

金額： 円 単位：式 当り



配線工 トンネル支持具 ＦＰ３．５ｓｑ－３Ｃ ｍ37006        519

配線工 トンネル支持具 ＶＶＲ１４ｓｑ－３Ｃ ｍ38006      1,232

配線工 トンネル支持具 ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ ｍ39006      2,048

配線工 トンネル支持具 ＣＶＶ（－Ｓ）２ｓｑ－４Ｃ ｍ40006      1,248

配線工 トンネル支持具 ＩＶ８ｓｑ ｍ41006      1,248

配線工 トンネル多孔陶管内 ＦＰ３．５ｓｑ－３Ｃ ｍ42006         10

配線工 トンネル多孔陶管内 ＶＶＲ１４ｓｑ－３Ｃ ｍ43006         10

配線工 トンネル多孔陶管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ ｍ44006         40

配線工 トンネル多孔陶管内 ＣＶＶ２ｓｑ－３Ｃ ｍ45006         10

配線工 トンネル多孔陶管内 ＣＶＶ（－Ｓ）２ｓｑ－４Ｃ ｍ46006         10

配線工 トンネル多孔陶管内 ＩＶ８ｓｑ ｍ47006         10

配線工 トンネル管内 ＦＰ３．５ｓｑ－３Ｃ ｍ48006         24

配線工 トンネル管内 ＶＶＲ１４ｓｑ－３Ｃ ｍ49006         23

配線工 トンネル管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ ｍ50006         45

配線工 トンネル管内 ＣＶＶ２ｓｑ－３Ｃ ｍ51006          3

配線工 トンネル管内 ＣＶＶ２ｓｑ－２Ｃ ｍ52006          5

配線工 トンネル管内 ＣＶＶ（－Ｓ）２ｓｑ－４Ｃ ｍ53006         23

配線工 トンネル管内 ＩＶ８ｓｑ ｍ54006         23

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁17

内   訳   書

C-
工種番号：1011 宝珠山トンネル（Ⅱ期線）トンネル照明設備工事費

金額： 円 単位：式 当り



配線工 トンネル管内 ＩＶ３．５ｓｑ ｍ55006          5

配線工 屋外多孔陶管内 ＶＶＲ１４ｓｑ－３Ｃ ｍ56006         15

配線工 屋外多孔陶管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ ｍ57006         29

配線工 屋外多孔陶管内 ＣＶＶ（－Ｓ）２ｓｑ－４Ｃ ｍ58006         15

配線工 屋外多孔陶管内 ＩＶ８ｓｑ ｍ59006         15

配線工 屋外ＦＰ管内 ＦＰ３．５ｓｑ－３Ｃ ｍ60006          6

配線工 屋外ＦＰ管内 ＶＶＲ１４ｓｑ－３Ｃ ｍ61006         11

配線工 屋外ＦＰ管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ ｍ62006         34

配線工 屋外ＦＰ管内 ＣＶＶ２ｓｑ－３Ｃ ｍ63006          6

配線工 屋外ＦＰ管内 ＣＶＶ（－Ｓ）２ｓｑ－４Ｃ ｍ64006         11

接続工 プレハブ分岐 ＦＰ３．５ｓｑ－３Ｃ 箇所65007         13

接続工 プレハブ分岐 ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ 箇所66007        193

接続工 プレハブ分岐 ＣＶＶ（－Ｓ）２ｓｑ－４Ｃ 箇所67007        206

接続工 トンネル直線 ＦＰ３．５ｓｑ－３Ｃ 箇所68007          2

接続工 トンネル直線 ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ 箇所69007          1

配管工 Ｔ２－ＳＵＳ３６（１）２８（１）（支持金具含む） ｍ70008          2

配管工 Ｔ２－ＳＵＳ２８（２）（支持金具含む） ｍ71008          2

配管工 Ｔ２－ＳＵＳ２８（１）（支持金具含む） ｍ72008          9

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁18

内   訳   書

C-
工種番号：1011 宝珠山トンネル（Ⅱ期線）トンネル照明設備工事費

金額： 円 単位：式 当り



配管工 Ｔ２－ＳＵＳＦＸ２８（１） ｍ73008          1

取付工 ケーブル銘板 枚74004        346

足場工 トラック架装リフト 式75018          1
見積対象

試験調整工 トンネル照明設備（宝珠山トンネルⅡ期線） 式76005          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁19

内   訳   書

C-
工種番号：1011 宝珠山トンネル（Ⅱ期線）トンネル照明設備工事費

金額： 円 単位：式 当り



材料費 坑外灯灯具 ＬＥＤ照明灯具ＲＰ－７０－２Ｍ 灯01001          3
見積対象

材料費 坑外灯 ポール ６ｍ Ｓ６ＡＢ 基02001          3
見積対象

材料費 落下防止対策 坑外灯灯具 組03001          3
見積対象

基礎工 坑外灯基礎 ＩＦ－Ｓ６ＡＢ－Ｂ 基04016          2

基礎工 坑外灯基礎 ＩＦ－Ｓ６ＡＢ－Ｆ 基05016          1

据付工 道路灯 Ｓ６ＡＢ ＲＰ－７０－２Ｍ 基06003          3

据付工 落下防止対策 坑外灯灯具 組07003          3

配線工 屋外管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ ｍ08006         92

配線工 屋外ＦＰ管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ ｍ09006        421

配線工 屋外ＦＰ管内 ＩＶ３．５ｓｑ ｍ10006         98

配線工 屋内ピット内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ ｍ11006         12

取付工 ケーブル銘板 枚12004         22

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁20

内   訳   書

C-
工種番号：1012 宝珠山トンネル（Ⅱ期線）接続道路照明設備工事費

金額： 円 単位：式 当り



材料費 坑口分電盤 面01001          1
見積対象

基礎工 坑口分電盤基礎 基02016          1

据付工 坑口分電盤 面03003          1

配線工 屋外管内 ＶＶＲ１４ｓｑ－３Ｃ ｍ04006        184

配線工 屋外管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ ｍ05006        368

配線工 屋外管内 ＣＶＶ２ｓｑ－３Ｃ ｍ06006         92

配線工 屋外管内 ＣＶＶ（－Ｓ）２ｓｑ－４Ｃ ｍ07006        184

配線工 屋外ＦＰ管内 ＶＶＲ１４ｓｑ－３Ｃ ｍ08006        658

配線工 屋外ＦＰ管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ ｍ09006      1,316

配線工 屋外ＦＰ管内 ＣＶＶ２ｓｑ－３Ｃ ｍ10006        329

配線工 屋外ＦＰ管内 ＣＶＶ（－Ｓ）２ｓｑ－４Ｃ ｍ11006        658

配線工 屋外ＦＰ管内 ＩＶ８ｓｑ ｍ12006          6

配線工 屋内ピット内 ＶＶＲ１４ｓｑ－３Ｃ ｍ13006         23

配線工 屋内ピット内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ ｍ14006         31

配線工 屋内ピット内 ＣＶＶ２ｓｑ－３Ｃ ｍ15006         11

配線工 屋内ピット内 ＣＶＶ（－Ｓ）２ｓｑ－４Ｃ ｍ16006         22

配管工 Ｅ１－ＦＰ６５（３）５０（１）４０（３） ｍ17008         35

配管工 Ｅ１－ＦＰ６５（２）５０（２）４０（５） ｍ18008         45

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁21

内   訳   書

C-
工種番号：1013 宝珠山トンネル（Ⅱ期線）トンネル照明配電設備工事費

金額： 円 単位：式 当り



配管工 Ｅ１－ＦＰ６５（２）５０（２）４０（３） ｍ19008        227

配管工 Ｅ１－ＦＰ６５（３）４０（４） ｍ20001          2

配管工 Ｅ１－ＦＰ５０（１）４０（１） ｍ21008        150

配管工 Ｅ１－ＦＰ５０（１）３０（２） ｍ22008        140

配管工 Ｅ１－ＦＰ３０（２） ｍ23008         16

配管工 Ｅ１－ＦＰ３０（１） ｍ24008        117

配管工 Ｅ２Ｓ－ＰＳ６５（２）５０（２）４０（５） ｍ25008         25

配管工 B2－SC65(3)50(2)40(4)（支持金具含む） ｍ26008         58

ハンドホール工 ＥＢ－Ｃ２ 箇所27010          3

マンホール工 ＥМ１－ＳＤ５ 箇所28010          4

マンホール工 ＥМ１－ＳＴ５ 箇所29010          1

マンホール工 ＥМ３－ＳＤ５ 箇所30010          1

管路付帯工 ダクト口工 FP65(3)50(1)40(5)30(1) 箇所31011          1

管路付帯工 ダクト口工 ＦＰ６５（３）５０（１）４０（３） 箇所32011          1

管路付帯工 ダクト口工 ＦＰ６５（３）４０（４） 箇所33011          1

管路付帯工 ダクト口工 ＦＰ６５（２）５０（２）４０（５） 箇所34011          2

管路付帯工 ダクト口工 FP65(2)50(2)40(3)30(1) 箇所35011          1

管路付帯工 ダクト口工 ＦＰ６５（２）５０（２）４０（３） 箇所36011          3

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁22

内   訳   書

C-
工種番号：1013 宝珠山トンネル（Ⅱ期線）トンネル照明配電設備工事費

金額： 円 単位：式 当り



管路付帯工 ダクト口工 ＦＰ５０（１）４０（１） 箇所37011          2

管路付帯工 ダクト口工 ＦＰ５０（１）３０（２） 箇所38011          2

管路付帯工 ダクト口工 ＦＰ３０（２） 箇所39011          3

管路付帯工 ダクト口工 ＦＰ３０（１） 箇所40011          2

管路付帯工 ダクト口工 ＰＳ６５（３）５０（２）４０（５） 箇所41011          4

管路付帯工 埋設標柱ＭＫ－Ｃ 箇所42011          4

管路付帯工 埋設標柱ＭＫ－Ｄ 箇所43011         50

取付工 プルボックス Ｗ１０００×Ｄ５５０×Ｈ３００ 面44004          2

取付工 ケーブル銘板 枚45004        110

接地工 Ｃ種接地 箇所46014          1

試掘工 土工部47017          1.1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁23

内   訳   書

C-
工種番号：1013 宝珠山トンネル（Ⅱ期線）トンネル照明配電設備工事費

金額： 円 単位：式 当り



材料費 トンネル照明灯具 ＬＴＰ－５０－Ｃ 灯01001         96
見積対象

材料費 トンネル照明灯具 ＴＥＳ－４００－２Ｍ 灯02001          2
見積対象

材料費 トンネル照明灯具 ＴＥＳ－３００－２Ｍ 灯03001         16
見積対象

材料費 トンネル照明灯具 ＴＥＳ－２５０－２Ｍ 灯04001         12
見積対象

材料費 トンネル照明灯具 ＴＥＳ－２００－２Ｍ 灯05001         10
見積対象

材料費 トンネル照明灯具 ＴＥＳ－１５０－２Ｍ 灯06001         10
見積対象

材料費 トンネル照明灯具 ＴＥＳ－１００－２Ｍ 灯07001          6
見積対象

材料費 トンネル照明灯具 ＴＥＳ－７０－２Ｍ 灯08001          4
見積対象

材料費 トンネル照明灯具 ＴＥＳ－５０－２Ｍ 灯09001         15
見積対象

材料費 坑口照明灯具 ＴＥＳ－１００－２Ｍ（調光無） 灯10001          2
見積対象

材料費 トンネル照明取付金具（基本照明部） 組11001         96
見積対象

材料費 トンネル照明取付金具（入口照明部） 組12001         75
見積対象

材料費 トンネル照明取付金具（坑口照明部） 組13001          2
見積対象

材料費 トンネル照明灯具銘板 枚14001        173
見積対象

材料費 落下防止対策 トンネル照明灯具 組15001        173
見積対象

材料費 区分開閉器 ２回路用 面16001          4
見積対象

材料費 区分開閉器取付金具 組17001          4
見積対象

材料費 区分開閉器銘板 枚18001          4
見積対象

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁24

内   訳   書

C-
工種番号：1014 宝珠山トンネル（Ⅰ期線）トンネル照明設備工事費

金額： 円 単位：式 当り



材料費 落下防止対策 区分開閉器 組19001          4
見積対象

材料費 ケーブル支持具 個20001        806
見積対象

材料費 ＥＬＢ箱 面21001          2
見積対象

据付工 ﾄﾝﾈﾙ照明灯具LTP-50-C(取付金具、銘板含む) 灯22003         96

据付工 ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TES-400-2M(取付金具、銘板含む) 灯23003          2

据付工 ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TES-300-2M(取付金具、銘板含む) 灯24003         16

据付工 ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TES-250-2M(取付金具、銘板含む) 灯25003         12

据付工 ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TES-200-2M(取付金具、銘板含む) 灯26003         10

据付工 ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TES-150-2M(取付金具、銘板含む) 灯27003         10

据付工 ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TES-100-2M(取付金具、銘板含む) 灯28003          6

据付工 ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TES-70-2M(取付金具、銘板含む) 灯29003          4

据付工 ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TES-50-2M(取付金具、銘板含む) 灯30003         15

据付工 坑口照明灯具TES-100-2M(取付金具、銘板含む) 灯31003          2

据付工 落下防止対策 トンネル照明灯具 組32003        173

据付工 区分開閉器２回路用(取付金具、銘板含む) 面33003          4

据付工 落下防止対策 区分開閉器 組34003          4

据付工 ケーブル支持具 個35003        806

据付工 ＥＬＢ箱 面36003          2

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁25

内   訳   書

C-
工種番号：1014 宝珠山トンネル（Ⅰ期線）トンネル照明設備工事費

金額： 円 単位：式 当り



配線工 トンネル支持具 ＦＰ３．５ｓｑ－３Ｃ ｍ37006        462

配線工 トンネル支持具 ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ ｍ38006      2,528

配線工 トンネル支持具 ＣＶＶ（－Ｓ）２ｓｑ－４Ｃ ｍ39006      1,199

配線工 トンネル支持具 ＩＶ８ｓｑ ｍ40006      1,199

配線工 トンネル多孔陶管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ ｍ41006        607

配線工 トンネル多孔陶管内 ＣＶＶ２ｓｑ－２Ｃ ｍ42006        195

配線工 トンネル多孔陶管内 ＣＶＶ２ｓｑ－３Ｃ ｍ43006        206

配線工 トンネル管内 ＦＰ３．５ｓｑ－３Ｃ ｍ44006         36

配線工 トンネル管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ ｍ45006        178

配線工 トンネル管内 ＣＶＶ２ｓｑ－３Ｃ ｍ46006         15

配線工 トンネル管内 ＣＶＶ２ｓｑ－２Ｃ ｍ47006          5

配線工 トンネル管内 ＣＶＶ（－Ｓ）２ｓｑ－４Ｃ ｍ48006         51

配線工 トンネル管内 ＩＶ８ｓｑ ｍ49006         38

配線工 トンネル管内 ＩＶ３．５ｓｑ ｍ50006          5

配線工 屋外ＦＰ管内 ＦＰ３．５ｓｑ－３Ｃ ｍ51006          6

配線工 屋外ＦＰ管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ ｍ52006         64

配線工 屋外ＦＰ管内 ＣＶＶ２ｓｑ－３Ｃ ｍ53006          6

配線工 屋外ＦＰ管内 ＣＶＶ（－Ｓ）２ｓｑ－４Ｃ ｍ54006         18

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁26

内   訳   書

C-
工種番号：1014 宝珠山トンネル（Ⅰ期線）トンネル照明設備工事費

金額： 円 単位：式 当り



配線工 屋外ＦＰ管内 ＩＶ８ｓｑ ｍ55006          7

接続工 プレハブ分岐 ＦＰ３．５ｓｑ－３Ｃ 箇所56007         12

接続工 プレハブ分岐 ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ 箇所57007        161

接続工 プレハブ分岐 ＣＶＶ（－Ｓ）２ｓｑ－４Ｃ 箇所58007        173

接続工 トンネル直線 ＦＰ３．５ｓｑ－３Ｃ 箇所59007          2

接続工 トンネル直線 ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ 箇所60007          1

配管工 Ｔ２－ＳＵＳ３６（１）２８（１）（支持金具含む） ｍ61008          2

配管工 Ｔ２－ＳＵＳ２８（２）（支持金具含む） ｍ62008          2

配管工 Ｔ２－ＳＵＳ２８（１）（支持金具含む） ｍ63008          9

配管工 Ｔ２－ＳＵＳＦＸ２８（１） ｍ64008          1

取付工 ケーブル銘板 枚65004        281

足場工 トラック架装リフト 式66018          1
見積対象

試験調整工 トンネル照明設備（宝珠山トンネルⅠ期線） 式67005          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁27

内   訳   書

C-
工種番号：1014 宝珠山トンネル（Ⅰ期線）トンネル照明設備工事費

金額： 円 単位：式 当り



材料費 坑外灯灯具 ＬＥＤ照明灯具ＲＰ－７０－２Ｍ 灯01001          3
見積対象

材料費 坑外灯 ポール ６ｍ Ｓ６ＡＢ 基02001          3
見積対象

材料費 落下防止対策 坑外灯灯具 組03001          3
見積対象

基礎工 坑外灯基礎 ＩＦ－Ｓ６ＡＢ－Ｂ 基04016          3

据付工 坑外灯 Ｓ６ＡＢ ＲＰ－７０－２Ｍ 基05003          3

据付工 落下防止対策 坑外灯灯具 組06003          3

配線工 トンネル多孔陶管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ ｍ07006        604

配線工 トンネル管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ ｍ08006         13

配線工 屋外多孔陶管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ ｍ09006         90

配線工 屋外管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ ｍ10006         24

配線工 屋外ＦＰ管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ ｍ11006        125

配線工 屋外ＦＰ管内 ＩＶ３．５ｓｑ ｍ12006        100

配線工 屋内ピット内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ ｍ13006         12

取付工 ケーブル銘板 枚14004         19

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁28

内   訳   書

C-
工種番号：1015 宝珠山トンネル（Ⅰ期線）接続道路照明設備工事費

金額： 円 単位：式 当り



材料費 坑口分電盤 面01001          1
見積対象

基礎工 坑口分電盤基礎 基02016          1

据付工 坑口分電盤 面03003          1

配線工 屋外多孔陶管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ ｍ04006        450

配線工 屋外多孔陶管内 ＣＶＶ２ｓｑ－３Ｃ ｍ05006         90

配線工 屋外多孔陶管内 ＣＶＶ（－Ｓ）２ｓｑ－４Ｃ ｍ06006        180

配線工 屋外管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ ｍ07006        146

配線工 屋外管内 ＣＶＶ２ｓｑ－３Ｃ ｍ08006         24

配線工 屋外管内 ＣＶＶ（－Ｓ）２ｓｑ－４Ｃ ｍ09006         49

配線工 屋外ＦＰ管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ ｍ10006        183

配線工 屋外ＦＰ管内 ＣＶＶ２ｓｑ－３Ｃ ｍ11006         31

配線工 屋外ＦＰ管内 ＣＶＶ（－Ｓ）２ｓｑ－４Ｃ ｍ12006         61

配線工 屋外ＦＰ管内 ＩＶ８ｓｑ ｍ13006          6

配線工 屋内ピット内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ ｍ14006         54

配線工 屋内ピット内 ＣＶＶ２ｓｑ－３Ｃ ｍ15006         11

配線工 屋内ピット内 ＣＶＶ（－Ｓ）２ｓｑ－４Ｃ ｍ16006         22

配管工 Ｅ１－ＦＰ４０（７）コンクリートシール ｍ17008          2

配管工 Ｅ１－ＦＰ４０（２）コンクリートシール ｍ18008          5

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁29

内   訳   書

C-
工種番号：1016 宝珠山トンネル（Ⅰ期線）トンネル照明配電設備工事費

金額： 円 単位：式 当り



配管工 Ｅ１－ＦＰ４０（２）３０（１） ｍ19008          9

配管工 Ｅ１－ＦＰ３０（２） ｍ20008          2

配管工 Ｅ１－ＦＰ３０（１） ｍ21008        106

配管工 Ｔ２－ＳＵＳ４２（３）（支持金具含む） ｍ22008          6

配管工 Ｔ２－ＳＵＳ４２（２）（支持金具含む） ｍ23008         26

配管工 Ｔ２－ＳＵＳＦＸ４２（２） ｍ24008          3

管路付帯工 ダクト口工 ＦＰ４０（７） 箇所25011          1

管路付帯工 ダクト口工 ＦＰ４０（２）３０（１） 箇所26011          1

管路付帯工 ダクト口工 ＦＰ４０（２） 箇所27011          1

管路付帯工 ダクト口工 ＦＰ３０（２） 箇所28011          1

管路付帯工 ダクト口工 ＦＰ３０（１） 箇所29011          3

管路付帯工 埋設標柱ＭＫ－Ｂ 箇所30011          2

管路付帯工 埋設標柱ＭＫ－Ｄ 箇所31011         13

取付工 プルボックス Ｗ６００×Ｄ６００×Ｈ２５０ 面32004          3

取付工 ケーブル銘板 枚33004         65

試掘工 コンクリートシール部（土工）34017          0.2

試掘工 コンクリートシール部（コンクリート）35017          0.1

試掘工 土工部36017          1.7

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁30

内   訳   書

C-
工種番号：1016 宝珠山トンネル（Ⅰ期線）トンネル照明配電設備工事費

金額： 円 単位：式 当り



材料費 トンネル照明制御装置 面01001          1
見積対象

材料費 輝度計（支柱含む） 基02001          2
見積対象

据付工 トンネル照明制御装置 面03003          1

基礎工 輝度計基礎 基04016          2

据付工 輝度計（支柱含む） 基05003          2

配線工 トンネル多孔陶管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．９－１０Ｐ ｍ06006        636

配線工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．９－１０Ｐ ｍ07006        125

配線工 屋外ＦＰ管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ08006         12

配線工 屋外ＦＰ管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．９－１０Ｐ ｍ09006        600

配線工 屋外ＦＰ管内 ＩＶ３．５ｓｑ ｍ10006         12

配線工 屋内ピット内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ11006          8

配線工 屋内ピット内 ＣＣＰ－ＡＰ０．９－１０Ｐ ｍ12006         22

配線工 屋内ピット内 ＣＶＶ２ｓｑ－２０Ｃ ｍ13006         11

配線工 屋内ピット内 ＣＶＶ２ｓｑ－３Ｃ ｍ14006         11

配線工 屋内ピット内 ＳＷＶＰ０．５ｓｑ－６０Ｃ ｍ15006         11

配線工 屋内ピット内 ＳＷＶＰ０．５ｓｑ－６Ｃ ｍ16006          4

取付工 ケーブル銘板 枚17004         62

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁31

内   訳   書

C-
工種番号：1017 宝珠山トンネル トンネル照明制御設備工事費

金額： 円 単位：式 当り



撤去工 ﾄﾝﾈﾙ照明灯具NX180(取付金具、灯具銘板含む) 灯01022         72

撤去工 ﾄﾝﾈﾙ照明灯具NX135(取付金具、灯具銘板含む) 灯02022         62

撤去工 ﾄﾝﾈﾙ照明灯具NX90(取付金具、灯具銘板含む) 灯03022          6

撤去工 ﾄﾝﾈﾙ照明灯具NX55(取付金具、灯具銘板含む) 灯04022         40

撤去工 ケーブルラック Ｗ１５０ｍｍ ｍ05022        413

撤去工 ケーブルラック Ｗ１５０ｍｍ支持金具 組06022        276

配線撤去工 トンネルラック ＦＰ３．５ｓｑ－３Ｃ ｍ07022        206

配線撤去工 トンネルラック ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ ｍ08022      2,477

配線撤去工 トンネルラック ＩＶ３．５ｓｑ ｍ09022        413

配線撤去工 トンネル管内 ＦＰ３．５ｓｑ－３Ｃ ｍ10022          5

配線撤去工 トンネル管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ ｍ11022        107

配線撤去工 トンネル管内 ＩＶ３．５ｓｑ ｍ12022         13

配管撤去工 Ｔ２－Ｇ４２（５）（支持金具含む） ｍ13022          4

配管撤去工 Ｔ２－Ｇ４２（２）（支持金具含む） ｍ14022          7

足場工 トラック架装リフト 式15018          1
見積対象

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁32

内   訳   書

C-
工種番号：1101 小松トンネル（Ⅰ期線）トンネル照明設備撤去工事費

金額： 円 単位：式 当り



撤去工 坑外灯 Ｐｂ－１０ ＴＹＰＥ－Ｉ 基01022          7

配線撤去工 トンネル管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ ｍ02022        220

配線撤去工 屋外多孔陶管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ ｍ03022         50

配線撤去工 屋外多孔陶管内 ＩＶ３．５ｓｑ ｍ04022         50

配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ ｍ05022         61

配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ06022         50

配線撤去工 屋外管内 ＩＶ３．５ｓｑ ｍ07022        111

配線撤去工 屋外ＦＰ管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ ｍ08022         92

配線撤去工 屋外ＦＰ管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ09022         10

配線撤去工 屋外ＦＰ管内 ＩＶ３．５ｓｑ ｍ10022        102

配線撤去工 屋内ピット内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ ｍ11022          7

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁33

内   訳   書

C-
工種番号：1102 小松トンネル（Ⅰ期線）接続道路照明設備撤去工事費

金額： 円 単位：式 当り



撤去工 坑口分電盤 面01022          1

配線撤去工 トンネル管内 ＦＰ３．５ｓｑ－３Ｃ ｍ02022         16

配線撤去工 トンネル管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ ｍ03022        111

配線撤去工 トンネル管内 ＣＶＶ２ｓｑ－１２Ｃ ｍ04022         16

配線撤去工 屋外多孔陶管内 ＦＰ３．５ｓｑ－３Ｃ ｍ05022         50

配線撤去工 屋外多孔陶管内 ＣＶ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ06022         50

配線撤去工 屋外多孔陶管内 ＣＶＴ６０ｓｑ ｍ07022         50

配線撤去工 屋外多孔陶管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ ｍ08022        347

配線撤去工 屋外多孔陶管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ09022         50

配線撤去工 屋外多孔陶管内 ＣＶＶ２ｓｑ－１２Ｃ ｍ10022         50

配線撤去工 屋外多孔陶管内 ＣＶＶ２ｓｑ－６Ｃ ｍ11022         50

配線撤去工 屋外多孔陶管内 ＣＶＶ２ｓｑ－２Ｃ ｍ12022         99

配線撤去工 屋外多孔陶管内 ＣＶＶ（－Ｓ）２ｓｑ－７Ｃ ｍ13022         50

配線撤去工 屋外管内 ＦＰ３．５ｓｑ－３Ｃ ｍ14022         17

配線撤去工 屋外管内 ＣＶ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ15022         17

配線撤去工 屋外管内 ＣＶＴ６０ｓｑ ｍ16022         17

配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ ｍ17022        122

配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ18022         17

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁34

内   訳   書

C-
工種番号：1103 小松トンネル（Ⅰ期線）トンネル照明配電設備撤去工事費

金額： 円 単位：式 当り



配線撤去工 屋外管内 ＣＶＶ２ｓｑ－１２Ｃ ｍ19022         17

配線撤去工 屋外管内 ＣＶＶ２ｓｑ－６Ｃ ｍ20022         17

配線撤去工 屋外管内 ＣＶＶ２ｓｑ－２Ｃ ｍ21022         35

配線撤去工 屋外管内 ＣＶＶ（－Ｓ）２ｓｑ－７Ｃ ｍ22022         17

配線撤去工 屋内ピット内 ＦＰ３．５ｓｑ－３Ｃ ｍ23022          7

配線撤去工 屋内ピット内 ＣＶ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ24022         15

配線撤去工 屋内ピット内 ＣＶＴ６０ｓｑ ｍ25022         13

配線撤去工 屋内ピット内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ ｍ26022         49

配線撤去工 屋内ピット内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ27022         15

配線撤去工 屋内ピット内 ＣＶＶ２ｓｑ－１２Ｃ ｍ28022          9

配線撤去工 屋内ピット内 ＣＶＶ２ｓｑ－６Ｃ ｍ29022          9

配線撤去工 屋内ピット内 ＣＶＶ２ｓｑ－２Ｃ ｍ30022         28

配線撤去工 屋内ピット内 ＣＶＶ（－Ｓ）２ｓｑ－７Ｃ ｍ31022         15

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁35

内   訳   書

C-
工種番号：1103 小松トンネル（Ⅰ期線）トンネル照明配電設備撤去工事費

金額： 円 単位：式 当り



撤去工 照明制御盤 面01022          1

撤去工 輝度計（支柱含む） 基02022          2

配線撤去工 トンネル管内 ＣＰＥＶ－Ｓ０．９－５Ｐ ｍ03022        220

配線撤去工 屋外多孔陶管内 ＣＰＥＶ－Ｓ０．９－５Ｐ ｍ04022         99

配線撤去工 屋外管内 ＣＰＥＶ－Ｓ０．９－５Ｐ ｍ05022        484

配線撤去工 屋外ＦＰ管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ06022        104

配線撤去工 屋外ＦＰ管内 ＣＰＥＶ－Ｓ０．９－５Ｐ ｍ07022         24

配線撤去工 屋内ピット内 ＣＶ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ08022         42

配線撤去工 屋内ピット内 ＣＶＶ２ｓｑ－１２Ｃ ｍ09022          8

配線撤去工 屋内ピット内 ＣＶＶ２ｓｑ－１０Ｃ ｍ10022          8

配線撤去工 屋内ピット内 ＣＰＥＶ－Ｓ０．９－５Ｐ ｍ11022         13

配線撤去工 屋内ピット内 ＳＷＶＰ０．５ｓｑ－４０Ｃ ｍ12022          8

配線撤去工 屋内ピット内 ＳＷＶＰ０．５ｓｑ－２２Ｃ ｍ13022          8

配線撤去工 屋内ピット内 ＩＶ１４ｓｑ ｍ14022          9

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁36

内   訳   書

C-
工種番号：1104 小松トンネル トンネル照明制御設備撤去工事費

金額： 円 単位：式 当り



撤去工 ﾄﾝﾈﾙ照明灯具NX180(取付金具、灯具銘板含む) 灯01022         62

撤去工 ﾄﾝﾈﾙ照明灯具NX135(取付金具、灯具銘板含む) 灯02022         88

撤去工 ﾄﾝﾈﾙ照明灯具NX90(取付金具、灯具銘板含む) 灯03022         54

撤去工 ﾄﾝﾈﾙ照明灯具NX55(取付金具、灯具銘板含む) 灯04022        182

撤去工 区分開閉器NX55(取付金具、銘板含む) 面05022          4

撤去工 ケーブルラック Ｗ３００ｍｍ ｍ06022        204

撤去工 ケーブルラック Ｗ２００ｍｍ ｍ07022        594

撤去工 ケーブルラック Ｗ１５０ｍｍ ｍ08022        413

撤去工 ケーブルラック Ｗ３００ｍｍ支持金具 組09022        136

撤去工 ケーブルラック Ｗ２００ｍｍ支持金具 組10022        397

撤去工 ケーブルラック Ｗ１５０ｍｍ支持金具 組11022        277

撤去工 ＥＬＢ箱 面12022          2

配線撤去工 トンネルラック ＦＰ３．５ｓｑ－３Ｃ ｍ13022        572

配線撤去工 トンネルラック ＶＶＲ５．５ｓｑ－３Ｃ ｍ14022      3,531

配線撤去工 トンネルラック ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ ｍ15022      6,182

配線撤去工 トンネルラック ＩＶ８ｓｑ ｍ16022      1,210

配線撤去工 トンネル多孔陶管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ ｍ17022        612

配線撤去工 トンネル多孔陶管内 ＣＶＶ２ｓｑ－３Ｃ ｍ18022        209

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁37

内   訳   書

C-
工種番号：1111 宝珠山トンネル（Ⅰ期線）トンネル照明設備撤去工事費

金額： 円 単位：式 当り



配線撤去工 トンネル多孔陶管内 ＣＶＶ２ｓｑ－２Ｃ ｍ19022        198

配線撤去工 トンネル管内 ＦＰ３．５ｓｑ－３Ｃ ｍ20022         17

配線撤去工 トンネル管内 ＶＶＲ５．５ｓｑ－３Ｃ ｍ21022         59

配線撤去工 トンネル管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ ｍ22022        137

配線撤去工 トンネル管内 ＩＶ８ｓｑ ｍ23022         31

配管撤去工 Ｔ２－Ｇ５４（２）４２（６）（支持金具含む） ｍ24022          4

配管撤去工 T2－G54(1)42(2)28(1)（支持金具含む） ｍ25022          7

配管撤去工 Ｔ２－Ｇ３６（１）２８（１）（支持金具含む） ｍ26022          1

配管撤去工 Ｔ２－Ｇ２８（１）（支持金具含む） ｍ27022         22

足場工 トラック架装リフト 式28018          1
見積対象

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁38

内   訳   書

C-
工種番号：1111 宝珠山トンネル（Ⅰ期線）トンネル照明設備撤去工事費

金額： 円 単位：式 当り



撤去工 坑外灯 Ｐｂ－１０ ＴＹＰＥ－Ｉ 基01022          7

配線撤去工 トンネル多孔陶管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ ｍ02022        604

配線撤去工 トンネル管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ ｍ03022         13

配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ ｍ04022         24

配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ05022         16

配線撤去工 屋外ＦＰ管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ ｍ06022        170

配線撤去工 屋外ＦＰ管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ07022         12

配線撤去工 屋内ピット内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ ｍ08022         12

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁39

内   訳   書

C-
工種番号：1112 宝珠山トンネル（Ⅰ期線）接続道路照明設備撤去工事費

金額： 円 単位：式 当り



撤去工 坑口分電盤 面01022          1

配線撤去工 トンネル管内 ＶＶＲ５．５ｓｑ－３Ｃ ｍ02022         43

配線撤去工 トンネル管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ ｍ03022        144

配線撤去工 トンネル管内 ＣＶＶ２ｓｑ－２０Ｃ ｍ04022         14

配線撤去工 屋外多孔陶管内 ＶＶＲ５．５ｓｑ－３Ｃ ｍ05022        270

配線撤去工 屋外多孔陶管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ ｍ06022        899

配線撤去工 屋外多孔陶管内 ＣＶＶ２ｓｑ－２０Ｃ ｍ07022         90

配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ５．５ｓｑ－３Ｃ ｍ08022         73

配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ ｍ09022        244

配線撤去工 屋外管内 ＣＶＶ２ｓｑ－２０Ｃ ｍ10022         24

配線撤去工 屋外ＦＰ管内 ＶＶＲ５．５ｓｑ－３Ｃ ｍ11022         75

配線撤去工 屋外ＦＰ管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ ｍ12022        250

配線撤去工 屋外ＦＰ管内 ＣＶＶ２ｓｑ－２０Ｃ ｍ13022         25

配線撤去工 屋内ピット内 ＶＶＲ５．５ｓｑ－３Ｃ ｍ14022         36

配線撤去工 屋内ピット内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ ｍ15022         98

配線撤去工 屋内ピット内 ＣＶＶ２ｓｑ－２０Ｃ ｍ16022         17

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁40

内   訳   書

C-
工種番号：1113 宝珠山トンネル（Ⅰ期線）トンネル照明配電設備撤去工事費

金額： 円 単位：式 当り



撤去工 照明制御盤 面01022          1

撤去工 輝度計（支柱含む） 基02022          2

配線撤去工 トンネル多孔陶管内 ＣＰＥＶ－Ｓ０．９－５Ｐ ｍ03022        604

配線撤去工 トンネル管内 ＣＰＥＶ－Ｓ０．９－５Ｐ ｍ04022         13

配線撤去工 屋外多孔陶管内 ＣＰＥＶ－Ｓ０．９－５Ｐ ｍ05022         90

配線撤去工 屋外管内 ＣＰＥＶ－Ｓ０．９－５Ｐ ｍ06022        397

配線撤去工 屋外ＦＰ管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ07022        169

配線撤去工 屋外ＦＰ管内 ＣＰＥＶ－Ｓ０．９－５Ｐ ｍ08022         41

配線撤去工 屋内ピット内 ＣＶ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ09022         14

配線撤去工 屋内ピット内 ＣＶＶ２ｓｑ－１０Ｃ ｍ10022         11

配線撤去工 屋内ピット内 ＣＶＶ２ｓｑ－５Ｃ ｍ11022         11

配線撤去工 屋内ピット内 ＣＰＥＶ－Ｓ０．９－５Ｐ ｍ12022         23

配線撤去工 屋内ピット内 ＳＷＶＰ０．５ｓｑ－４０Ｃ ｍ13022         21

配線撤去工 屋内ピット内 ＳＷＶＰ０．５ｓｑ－２２Ｃ ｍ14022         11

配線撤去工 屋内ピット内 ＳＷＶＰ０．５ｓｑ－１２Ｃ ｍ15022         11

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁41

内   訳   書

C-
工種番号：1114 宝珠山トンネル トンネル照明制御設備撤去工事費

金額： 円 単位：式 当り



材料費 低圧引込柱 基01001          1
見積対象

材料費 開閉器箱 面02001          1
見積対象

材料費 装柱材 組03001          1
見積対象

建柱工 低圧引込柱 基04015          1

据付工 開閉器箱 面05003          1

据付工 装柱材 組06003          1

配線工 屋外管内 ＣＶＴ１００ｓｑ ｍ07006         18

配線工 屋外管内 ＣＶＴ１４ｓｑ ｍ08006         18

配線工 屋外ＦＰ管内 ＣＶＴ１００ｓｑ ｍ09006         35

配線工 屋外ＦＰ管内 ＣＶＴ１４ｓｑ ｍ10006         35

配線工 屋内ピット内 ＣＶＴ１００ｓｑ ｍ11006          4

配線工 屋内ピット内 ＣＶＴ１４ｓｑ ｍ12006          4

配管工 Ｅ１－ＦＰ６５（２）４０（２） ｍ13008          6

管路付帯工 ダクト口工 ＦＰ６５（２）４０（２） 箇所14011          3

取付工 ケーブル銘板 枚15004         15

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁42

内   訳   書

C-
工種番号：2001 小松トンネル 引込設備工事費

金額： 円 単位：式 当り



材料費 低圧配電盤 面01001          1
見積対象

据付工 低圧配電盤 面02003          1

配線工 屋内ピット内 ＣＶ３．５ｓｑ－４Ｃ ｍ03006         44

配線工 屋内ピット内 ＣＶ３．５ｓｑ－３Ｃ ｍ04006         76

配線工 屋内ピット内 ＣＶＶ２ｓｑ－４Ｃ ｍ05006         14

配線工 屋内ピット内 ＳＷＶＰ０．５ｓｑ－６０Ｃ ｍ06006         14

配線工 屋内ピット内 ＳＷＶＰ０．５ｓｑ－６Ｃ ｍ07006         15

配線工 屋内ピット内 ＩＶ２２ｓｑ ｍ08006         10

取付工 ケーブル銘板 枚09004         57

取付工 ピット蓋 Ｗ２００ｍｍ×Ｄ６００ｍｍ 枚10004          1

取付工 ピット蓋 Ｗ８００ｍｍ×Ｄ６００ｍｍ 枚11004          1

停電対策工 受配電設備（小松トンネル） Ｎ 式12023          1
見積対象

試験調整工 受配電設備（小松トンネル） Ｎ 式13005          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁43

内   訳   書

C-
工種番号：2002 小松トンネル 配電設備工事費

金額： 円 単位：式 当り



材料費 入出力盤 面01001          1
見積対象

材料費 双方向変換器盤（７．５ｋＶＡ） 面02001          1
見積対象

材料費 蓄電池盤（長寿命ＭＳＥ １００ＡＨ ５４セル） 面03001          1
見積対象

据付工 入出力盤 面04003          1

据付工 双方向変換器盤（７．５ｋＶＡ） 面05003          1

据付工 蓄電池盤（長寿命ＭＳＥ １００ＡＨ ５４セル） 面06003          1

配線工 屋内ピット内 ＣＶ３．５ｓｑ－３Ｃ ｍ07006          9

配線工 屋内ピット内 ＳＷＶＰ０．５ｓｑ－１２Ｃ ｍ08006          8

配線工 屋内ピット内 ＳＷＶＰ０．５ｓｑ－６Ｃ ｍ09006          9

取付工 ケーブル銘板 枚10004          9

試験調整工 無停電電源設備（小松トンネル） 式11005          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁44

内   訳   書

C-
工種番号：2003 小松トンネル 無停電電源設備工事費

金額： 円 単位：式 当り



材料費 トンネル照明電源盤 面01001          1
見積対象

据付工 トンネル照明電源盤 面02003          1

配線工 屋内ピット内 ＣＶ３．５ｓｑ－４Ｃ ｍ03006         22

配線工 屋内ピット内 ＣＶ３．５ｓｑ－３Ｃ ｍ04006         86

配線工 屋内ピット内 ＳＷＶＰ０．５ｓｑ－４０Ｃ ｍ05006          9

配線工 屋内ピット内 ＳＷＶＰ０．５ｓｑ－６Ｃ ｍ06006         20

配線工 屋内ピット内 ＩＶ５．５ｓｑ ｍ07006         11

取付工 ケーブル銘板 枚08004         51

取付工 ピット蓋 Ｗ５００ｍｍ×Ｄ７００ｍｍ 枚09004          2

試験調整工 受配電設備（宝珠山トンネル） 式10005          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁45

内   訳   書

C-
工種番号：2011 宝珠山トンネル 配電設備工事費

金額： 円 単位：式 当り



材料費 入出力盤 面01001          1
見積対象

材料費 双方向変換器盤（７．５ｋＶＡ） 面02001          1
見積対象

材料費 蓄電池盤（長寿命ＭＳＥ １００ＡＨ ５４セル） 面03001          1
見積対象

据付工 入出力盤 面04003          1

据付工 双方向変換器盤（７．５ｋＶＡ） 面05003          1

据付工 蓄電池盤（長寿命ＭＳＥ １００ＡＨ ５４セル） 面06003          1

配線工 屋内ピット内 ＳＷＶＰ０．５ｓｑ－１２Ｃ ｍ07006          8

配線工 屋内ピット内 ＳＷＶＰ０．５ｓｑ－６Ｃ ｍ08006         22

取付工 ケーブル銘板 枚09004          9

試験調整工 無停電電源設備（宝珠山トンネル） 式10005          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁46

内   訳   書

C-
工種番号：2012 宝珠山トンネル 無停電電源設備工事費

金額： 円 単位：式 当り



撤去工 高圧引込柱 基01022          1

撤去工 高圧中継柱Ａ 基02022          1

撤去工 高圧中継柱Ｂ 基03022          2

配線撤去工 屋外架空 ＳＮ－ＯＣ ５ｍｍ ｍ04022        276

配線撤去工 屋外架空 ＣＶＶ（－Ｓ）２ｓｑ－４Ｃ ｍ05022         92

配線撤去工 屋外架空 ＩＶ１４ｓｑ ｍ06022         92

配線撤去工 屋外管内 ６ｋＶ ＣＶＴ２２ｓｑ ｍ07022         18

配線撤去工 屋外管内 ＣＶＶ（－Ｓ）２ｓｑ－４Ｃ ｍ08022         16

配線撤去工 屋内ピット内 ６ｋＶ ＣＶＴ２２ｓｑ ｍ09022          5

配線撤去工 屋内ピット内 ＣＶＶ（－Ｓ）２ｓｑ－４Ｃ ｍ10022          5

撤去工 屋外架空 メッセンジャーワイヤ ｍ11022         92

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁47

内   訳   書

C-
工種番号：2101 小松トンネル 引込設備撤去工事費

金額： 円 単位：式 当り



撤去工 受電盤 面01022          1

配線撤去工 屋内ピット内 ＣＶ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ02022          9

配線撤去工 屋内ピット内 ＣＶＶ２ｓｑ－１０Ｃ ｍ03022         36

配線撤去工 屋内ピット内 ＣＶＶ２ｓｑ－３Ｃ ｍ04022         14

配線撤去工 屋内ピット内 ＣＶＶ（－Ｓ）２ｓｑ－４Ｃ ｍ05022         14

配線撤去工 屋内ピット内 ＳＷＶＰ０．５ｓｑ－２２Ｃ ｍ06022         14

配線撤去工 屋内ピット内 ＩＶ３８ｓｑ ｍ07022         10

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁48

内   訳   書

C-
工種番号：2102 小松トンネル 受配電設備撤去工事費

金額： 円 単位：式 当り



撤去工 照明変圧器盤（３００ｋＶＡ） 面01022          1

撤去工 所内変圧器盤（２０ｋＶＡ） 面02022          1

配線撤去工 屋内ピット内 ＣＶ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ03022          7

配線撤去工 屋内ピット内 ＣＶＶ２ｓｑ－５Ｃ ｍ04022         13

配線撤去工 屋内ピット内 ＳＷＶＰ０．５ｓｑ－２２Ｃ ｍ05022         13

配線撤去工 屋内ピット内 ＳＷＶＰ０．５ｓｑ－１２Ｃ ｍ06022         12

配線撤去工 屋内ピット内 ＩＶ３８ｓｑ ｍ07022          9

配線撤去工 屋内ピット内 ＩＶ２２ｓｑ ｍ08022          9

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁49

内   訳   書

C-
工種番号：2103 小松トンネル 変圧設備撤去工事費

金額： 円 単位：式 当り



撤去工 照明電源盤 面01022          1

配線撤去工 屋内ピット内 ＣＶ２２ｓｑ－３Ｃ ｍ02022         10

配線撤去工 屋内ピット内 ＣＶ５．５ｓｑ－３Ｃ ｍ03022         37

配線撤去工 屋内ピット内 ＣＶ３．５ｓｑ－４Ｃ ｍ04022         43

配線撤去工 屋内ピット内 ＣＶ３．５ｓｑ－３Ｃ ｍ05022         20

配線撤去工 屋内ピット内 ＣＶＶ２ｓｑ－２Ｃ ｍ06022          8

配線撤去工 屋内ピット内 ＳＷＶＰ０．５ｓｑ－４０Ｃ ｍ07022          9

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁50

内   訳   書

C-
工種番号：2104 小松トンネル 配電設備撤去工事費

金額： 円 単位：式 当り



撤去工 蓄電池盤 面01022          1

撤去工 充電器盤 面02022          1

撤去工 インバータ盤（７．５ｋＶＡ） 面03022          1

配線撤去工 屋内ピット内 ＣＶ５．５ｓｑ－３Ｃ ｍ04022          8

配線撤去工 屋内ピット内 ＣＶＶ２ｓｑ－１０Ｃ ｍ05022          8

配線撤去工 屋内ピット内 ＣＶＶ２ｓｑ－５Ｃ ｍ06022          8

配線撤去工 屋内ピット内 ＣＶＶ２ｓｑ－２Ｃ ｍ07022          8

配線撤去工 屋内ピット内 ＳＷＶＰ０．５ｓｑ－１２Ｃ ｍ08022          8

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁51

内   訳   書

C-
工種番号：2105 小松トンネル 無停電電源設備撤去工事費

金額： 円 単位：式 当り



撤去工 照明電源盤 面01022          1

撤去工 換気制御計測盤 面02022          1

撤去工 換気電源盤 面03022          1

配線撤去工 屋内ピット内 ＣＶ１００ｓｑ－３Ｃ ｍ04022         10

配線撤去工 屋内ピット内 ＣＶ５．５ｓｑ－３Ｃ ｍ05022          8

配線撤去工 屋内ピット内 ＣＶ３．５ｓｑ－４Ｃ ｍ06022          8

配線撤去工 屋内ピット内 ＣＶ３．５ｓｑ－３Ｃ ｍ07022         50

配線撤去工 屋内ピット内 ＣＶＶ２ｓｑ－４Ｃ ｍ08022          8

配線撤去工 屋内ピット内 ＣＶＶ２ｓｑ－３Ｃ ｍ09022          4

配線撤去工 屋内ピット内 ＩＶ１４ｓｑ ｍ10022         12

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁52

内   訳   書

C-
工種番号：2111 宝珠山トンネル 配電設備撤去工事費

金額： 円 単位：式 当り



撤去工 蓄電池盤 面01022          1

撤去工 充電器盤 面02022          1

撤去工 インバータ盤（７．５ｋＶＡ） 面03022          1

配線撤去工 屋内ピット内 ＣＶＶ２ｓｑ－１０Ｃ ｍ04022          8

配線撤去工 屋内ピット内 ＣＶＶ２ｓｑ－５Ｃ ｍ05022          8

配線撤去工 屋内ピット内 ＣＶＶ２ｓｑ－２Ｃ ｍ06022          8

配線撤去工 屋内ピット内 ＳＷＶＰ０．５ｓｑ－１２Ｃ ｍ07022          8

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁53

内   訳   書

C-
工種番号：2112 宝珠山トンネル 無停電電源設備撤去工事費

金額： 円 単位：式 当り



材料費 ３素子防雪広帯域八木型空中線（金具含む） 個01001          1
見積対象

据付工 ３素子防雪広帯域八木型空中線（金具含む） 個02003          1

配線工 トンネル支持具 ＤＣＸ－１０Ｄ－ＨＲ ｍ03006        198

配線工 トンネル多孔陶管内 １０Ｄ－２Ｖ ｍ04006         18

配線工 トンネル管内 ＤＣＸ－１０Ｄ－ＨＲ ｍ05006          7

配線工 屋外多孔陶管内 １０Ｄ－２Ｖ ｍ06006         50

配線工 屋外管内 １０Ｄ－２Ｖ ｍ07006          6

配線工 屋外ＦＰ管内 １０Ｄ－２Ｖ ｍ08006         41

配線工 屋内ピット内 １０Ｄ－２Ｖ ｍ09006         10

接続工 トンネル直線 10D-2V DCX-10D-HR 箇所10007          1

接続工 屋外コネクタ １０Ｄ 同軸 箇所11007          1

接続工 屋内コネクタ １０Ｄ 同軸 箇所12007          1

取付工 ケーブル銘板 枚13004         19

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁54

内   訳   書

C-
工種番号：3001 小松トンネル（Ⅱ期線）移動無線設備工事費

金額： 円 単位：式 当り



材料費 １２素子防雪広帯域八木型空中線（金具含む） 個01001          1
見積対象

据付工 １２素子防雪広帯域八木型空中線（金具含む） 個02003          1

配線工 トンネル多孔陶管内 ＷＦ－Ｈ５０－７Ｓ ｍ03006         10

配線工 トンネル管内 ＷＦ－Ｈ５０－７Ｒ ｍ04006          7

配線工 屋外管内 ＷＦ－Ｈ５０－７Ｓ ｍ05006         92

配線工 屋外ＦＰ管内 ＷＦ－Ｈ５０－７Ｓ ｍ06006        323

配線工 屋内ピット内 ＷＦ－Ｈ５０－７Ｓ ｍ07006         11

接続工 トンネル直線 WF-H50-7S WF-H50-7R 箇所08007          1

接続工 屋外コネクタ ２０Ｄ 同軸 箇所09007          1

接続工 屋内コネクタ ２０Ｄ 同軸 箇所10007          1

取付工 ケーブル銘板 枚11004         13

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁55

内   訳   書

C-
工種番号：3002 宝珠山トンネル（Ⅱ期線）移動無線設備工事費

金額： 円 単位：式 当り



配線工 トンネル多孔陶管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ01006        623

配線工 トンネル多孔陶管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ02006      1,085

配線工 トンネル管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ03006         83

配線工 トンネル管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ04006        100

配線工 トンネル管内 ＩＶ３．５ｓｑ ｍ05006         43

配線工 屋外管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ06006         92

配線工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ07006         92

配線工 屋外ＦＰ管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ08006        323

配線工 屋外ＦＰ管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ09006        323

配線工 屋内ピット内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ10006          9

配線工 屋内ピット内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ11006          9

接続工 屋外分岐 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ 箇所12007          3

接続工 屋外端子 １０Ｐ 箇所13007         30

接続工 屋内端子 １０Ｐ 箇所14007          1

配管工 Ｔ２－ＳＵＳ３６（２）（支持金具含む） ｍ15008         14

取付工 ケーブル銘板 枚16004        178

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁56

内   訳   書

C-
工種番号：4001 宝珠山トンネル（Ⅱ期線）トンネル非常用設備工事費

金額： 円 単位：式 当り



機器据付工 Ｄ型情報板（移設） Ｎ 面01003          1

支柱建柱工 Ｄ型情報板支柱（移設） Ｎ 基02015          1

配線工 トンネル多孔陶管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ ｍ03006        439

配線工 トンネル多孔陶管内 ４ＳＭ－ＳＺ－ＰＥ ｍ04006        220

配線工 屋外多孔陶管内 ＶＶＲ５．５ｓｑ－３Ｃ ｍ05006         50

配線工 屋外多孔陶管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ ｍ06006         50

配線工 屋外多孔陶管内 ４ＳＭ－ＳＺ－ＰＥ ｍ07006         50

配線工 屋外管内 ＶＶＲ５．５ｓｑ－３Ｃ ｍ08006          6

配線工 屋外管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ ｍ09006        164

配線工 屋外管内 ４ＳＭ－ＳＺ－ＰＥ ｍ10006         85

配線工 屋外ＦＰ管内 ＶＶＲ５．５ｓｑ－３Ｃ ｍ11006         17

配線工 屋外ＦＰ管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ ｍ12006        526

配線工 屋外ＦＰ管内 ４ＳＭ－ＳＺ－ＰＥ ｍ13006        271

配線工 屋外ＦＰ管内 ＩＶ３．５ｓｑ ｍ14006          6

接続工 屋外直線 ＶＶＲ５．５ｓｑ－３Ｃ 箇所15007          1

接続工 光成端接続 ４Ｃ Ｎ 箇所16007          1

接地工 Ｃ種接地 箇所17014          1

取付工 ケーブル銘板 枚18004         48

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁57

内   訳   書

C-
工種番号：5001 小松トンネル（Ⅱ期線）可変式道路情報板設備工事費

金額： 円 単位：式 当り



配線工 屋外多孔陶管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ ｍ01006         99

配線工 屋外多孔陶管内 ４ＳＭ－ＳＺ－ＰＥ ｍ02006         50

配線工 屋外管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ ｍ03006         45

配線工 屋外管内 ４ＳＭ－ＳＺ－ＰＥ ｍ04006         23

配線工 屋外ＦＰ管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ ｍ05006        480

配線工 屋外ＦＰ管内 ４ＳＭ－ＳＺ－ＰＥ ｍ06006        268

接続工 屋外直線 ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ 箇所07007          1

接続工 光成端接続 ４Ｃ Ｎ 箇所08007          1

取付工 ケーブル銘板 枚09004         31

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁58

内   訳   書

C-
工種番号：5002 小松トンネル（Ⅰ期線）可変式道路情報板設備工事費

金額： 円 単位：式 当り



配線工 屋内ピット内 ＶＶＲ５．５ｓｑ－３Ｃ ｍ01006         12

配線工 屋内ピット内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ ｍ02006         25

配線工 屋内ピット内 ４ＳＭ－ＳＺ－ＰＥ ｍ03006         13

接続工 光成端接続 ４Ｃ Ｎ 箇所04007          2

取付工 ケーブル銘板 枚05007         12

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁59

内   訳   書

C-
工種番号：5003 小松トンネル 電気室 可変式道路情報板設備工事費

金額： 円 単位：式 当り



機器据付工 Ｄ型情報板（移設） Ｎ 面01003          1

支柱建柱工 Ｄ型情報板支柱（移設） Ｎ 基02015          1

配線工 トンネル多孔陶管内 ＶＶＲ８ｓｑ－３Ｃ ｍ03006        636

配線工 トンネル多孔陶管内 ＶＶＲ５．５ｓｑ－３Ｃ ｍ04006        636

配線工 トンネル多孔陶管内 ４ＳＭ－ＳＺ－ＰＥ ｍ05006        636

配線工 屋外管内 ＶＶＲ８ｓｑ－３Ｃ ｍ06006         92

配線工 屋外管内 ＶＶＲ５．５ｓｑ－３Ｃ ｍ07006         92

配線工 屋外管内 ４ＳＭ－ＳＺ－ＰＥ ｍ08006         92

配線工 屋外ＦＰ管内 ＶＶＲ８ｓｑ－３Ｃ ｍ09006        628

配線工 屋外ＦＰ管内 ＶＶＲ５．５ｓｑ－３Ｃ ｍ10006        628

配線工 屋外ＦＰ管内 ４ＳＭ－ＳＺ－ＰＥ ｍ11006        628

配線工 屋外ＦＰ管内 ＩＶ３．５ｓｑ ｍ12006         10

接続工 光成端接続 ４Ｃ Ｎ 箇所13007          1

接地工 Ｃ種接地 箇所14001          1

取付工 ケーブル銘板 枚15004         41

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁60

内   訳   書

C-
工種番号：5011 宝珠山トンネル（Ⅱ期線）可変式道路情報板設備工事費

金額： 円 単位：式 当り



配線工 屋外管内 ４ＳＭ－ＳＺ－ＰＥ ｍ01006         33

配線工 屋外ＦＰ管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ ｍ02006        343

配線工 屋外ＦＰ管内 ４ＳＭ－ＳＺ－ＰＥ ｍ03006        166

接続工 屋外直線 ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ 箇所04007          1

接続工 光成端接続 ４Ｃ Ｎ 箇所05007          1

取付工 ケーブル銘板 枚06004         19

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁61

内   訳   書

C-
工種番号：5012 宝珠山トンネル（Ⅰ期線）可変式道路情報板設備工事費

金額： 円 単位：式 当り



配線工 屋内ピット内 ＶＶＲ８ｓｑ－３Ｃ ｍ01006         12

配線工 屋内ピット内 ＶＶＲ５．５ｓｑ－３Ｃ ｍ02006          7

配線工 屋内ピット内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ ｍ03006         19

配線工 屋内ピット内 ４ＳＭ－ＳＺ－ＰＥ ｍ04006         20

接続工 光成端接続 ４Ｃ Ｎ 箇所05007          2

取付工 ケーブル銘板 枚06004         12

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁62

内   訳   書

C-
工種番号：5013 宝珠山トンネル 電気室 可変式道路情報板設備工事費

金額： 円 単位：式 当り



機器撤去工 Ｄ型情報板（再使用有） Ｎ 面01022          1

支柱撤去工 Ｄ型情報板支柱（再使用有） Ｎ 基02022          1

配線撤去工 トンネル管内 ＶＶＲ８ｓｑ－３Ｃ ｍ03022        220

配線撤去工 屋外多孔陶管内 ＶＶＲ８ｓｑ－３Ｃ ｍ04022         50

配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ８ｓｑ－３Ｃ ｍ05022        112

配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ５．５ｓｑ－３Ｃ ｍ06022         18

配線撤去工 屋外ＦＰ管内 ＶＶＲ８ｓｑ－３Ｃ ｍ07022          8

配線撤去工 屋外ＦＰ管内 ＶＶＲ５．５ｓｑ－３Ｃ ｍ08022         88

配線撤去工 屋外ＦＰ管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ09022         18

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁63

内   訳   書

C-
工種番号：5101 小松トンネル（Ⅰ期線下り）可変式道路情報板設備撤去工事費

金額： 円 単位：式 当り



配線撤去工 屋外多孔陶管内 ＶＶＲ５．５ｓｑ－３Ｃ ｍ01022         50

配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ５．５ｓｑ－３Ｃ ｍ02022         23

配線撤去工 屋外ＦＰ管内 ＶＶＲ５．５ｓｑ－３Ｃ ｍ03022         24

配線撤去工 屋外ＦＰ管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ04022         73

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁64

内   訳   書

C-
工種番号：5102 小松トンネル（Ⅰ期線上り）可変式道路情報板設備撤去工事費

金額： 円 単位：式 当り



配線撤去工 屋内ピット内 ＶＶＲ８ｓｑ－３Ｃ ｍ01022          7

配線撤去工 屋内ピット内 ＶＶＲ５．５ｓｑ－３Ｃ ｍ02022          7

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁65

内   訳   書

C-
工種番号：5103 小松トンネル 電気室 可変式道路情報板設備撤去工事費

金額： 円 単位：式 当り



機器撤去工 Ｄ型情報板（再使用有） Ｎ 面01022          1

支柱撤去工 Ｄ型情報板支柱（再使用有） Ｎ 基02022          1

配線撤去工 トンネル多孔陶管内 ＶＶＲ１４ｓｑ－３Ｃ ｍ03022        604

配線撤去工 トンネル管内 ＶＶＲ１４ｓｑ－３Ｃ ｍ04022         13

配線撤去工 屋外多孔陶管内 ＶＶＲ１４ｓｑ－３Ｃ ｍ05022         90

配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ１４ｓｑ－３Ｃ ｍ06022         24

配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ８ｓｑ－３Ｃ ｍ07022         18

配線撤去工 屋外ＦＰ管内 ＶＶＲ１４ｓｑ－３Ｃ ｍ08022        147

配線撤去工 屋外ＦＰ管内 ＶＶＲ８ｓｑ－３Ｃ ｍ09022        103

配線撤去工 屋外ＦＰ管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ10022         17

配線撤去工 屋外ＦＰ管内 ＩＶ３．５ｓｑ ｍ11022         17

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁66

内   訳   書

C-
工種番号：5111 宝珠山トンネル（Ⅰ期線下り）可変式道路情報板設備撤去工事費

金額： 円 単位：式 当り



配線撤去工 屋外ＦＰ管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ ｍ01022         24

配線撤去工 屋外ＦＰ管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ02022         39

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁67

内   訳   書

C-
工種番号：5112 宝珠山トンネル（Ⅰ期線上り）可変式道路情報板設備撤去工事費

金額： 円 単位：式 当り



配線撤去工 屋内ピット内 ＶＶＲ１４ｓｑ－３Ｃ ｍ01022          7

配線撤去工 屋内ピット内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ ｍ02022          7

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁68

内   訳   書

C-
工種番号：5113 宝珠山トンネル 電気室 可変式道路情報板設備撤去工事費

金額： 円 単位：式 当り



機器据付工 可変式速度規制標識（移設） 面01003          1

支柱建柱工 可変式速度規制標識支柱（移設） 基02015          1

配線工 屋外ＦＰ管内 ＶＶＲ５．５ｓｑ－２Ｃ ｍ03006        140

配線工 屋外ＦＰ管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ04006         53

配線工 屋外ＦＰ管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ05006        193

配線工 屋外ＦＰ管内 ＩＶ３．５ｓｑ ｍ06006        193

接続工 屋外分岐 ＶＶＲ５．５ｓｑ－２Ｃ 箇所07007          1

接続工 屋外端子 １０Ｐ 箇所08007          2

取付工 ケーブル銘板 枚09004         14

試験調整工 可変式速度規制標識 Ｎ 式10005          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁69

内   訳   書

C-
工種番号：6001 可変式速度規制標識設備（Ⅱ期線安田２－３）移設工事費

金額： 円 単位：式 当り



機器据付工 可変式速度規制標識（移設） 面01003          1

支柱建柱工 可変式速度規制標識支柱（移設） 基02015          1

配線工 屋外ＦＰ管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ03006         40

配線工 屋外ＦＰ管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ04006         40

配線工 屋外ＦＰ管内 ＩＶ３．５ｓｑ ｍ05006         40

接続工 屋外端子 １０Ｐ 箇所06007          2

取付工 ケーブル銘板 枚07004         10

試験調整工 可変式速度規制標識 Ｎ 式08005          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁70

内   訳   書

C-
工種番号：6002 可変式速度規制標識設備（Ⅱ期線安田２－２）移設工事費

金額： 円 単位：式 当り



機器据付工 可変式速度規制標識（移設） 面01003          1

支柱建柱工 可変式速度規制標識支柱（移設） 基02015          1

配線工 屋外管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ03006          6

配線工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ04006          2

配線工 屋外管内 ＩＶ３．５ｓｑ ｍ05006          6

配線工 屋外ＦＰ管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ06006         20

配線工 屋外ＦＰ管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ07006         20

配線工 屋外ＦＰ管内 ＩＶ３．５ｓｑ ｍ08006         55

接続工 屋外端子 １０Ｐ 箇所09007          2

接地工 Ｄ種接地 箇所10014          1

取付工 ケーブル銘板 枚11004         14

試験調整工 可変式速度規制標識 Ｎ 式12005          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁71

内   訳   書

C-
工種番号：6003 可変式速度規制標識設備（Ⅱ期線安田２－１）移設工事費

金額： 円 単位：式 当り



機器撤去工 可変式速度規制標識（再使用有） Ｎ 面01022          1

支柱撤去工 可変式速度規制標識支柱（再使用有） Ｎ 基02022          1

配線撤去工 屋外ＦＰ管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ03022        191

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁72

内   訳   書

C-
工種番号：6011 可変式速度規制標識設備（Ⅰ期線下り安田２－３）撤去工事費

金額： 円 単位：式 当り



機器撤去工 可変式速度規制標識（再使用有） Ｎ 面01022          1

支柱撤去工 可変式速度規制標識支柱（再使用有） Ｎ 基02022          1

配線撤去工 屋外ＦＰ管内 ＣＶ３．５ｓｑ－３Ｃ ｍ03022        106

配線撤去工 屋外ＦＰ管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ04022        106

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁73

内   訳   書

C-
工種番号：6012 可変式速度規制標識設備（Ⅰ期線下り安田２－２）撤去工事費

金額： 円 単位：式 当り



機器撤去工 可変式速度規制標識（再使用有） Ｎ 面01022          1

支柱撤去工 可変式速度規制標識支柱（再使用有） Ｎ 基02022          1

配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ１４ｓｑ－２Ｃ ｍ03022          6

配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ５．５ｓｑ－２Ｃ ｍ04022          6

配線撤去工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ05022         18

配線撤去工 屋外管内 ＩＶ３．５ｓｑ ｍ06022         11

配線撤去工 屋外ＦＰ管内 ＶＶＲ１４ｓｑ－２Ｃ ｍ07022         23

配線撤去工 屋内ピット内 ＶＶＲ１４ｓｑ－２Ｃ ｍ08022          7

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁74

内   訳   書

C-
工種番号：6013 可変式速度規制標識設備（Ⅰ期線下り安田２－１）撤去工事費

金額： 円 単位：式 当り



支柱製作費 可変式速度規制標識支柱 基01001          1
見積対象

機器据付工 可変式速度規制標識（支給品） Ｎ 面02003          1

支柱建柱工 可変式速度規制標識支柱 Ｎ 基03015          1

接続工 屋外端子 １０Ｐ Ｎ 箇所04007          1

試験調整工 可変式速度規制標識 Ｎ 式05005          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁75

内   訳   書

C-
工種番号：6101 可変式速度規制標識設備（Ⅰ期線下り安田２－３）仮設工事費

金額： 円 単位：式 当り



支柱製作費 可変式速度規制標識支柱 基01001          1
見積対象

機器据付工 可変式速度規制標識（支給品） Ｎ 面02003          1

支柱建柱工 可変式速度規制標識支柱 Ｎ 基03015          1

接続工 屋外端子 １０Ｐ Ｎ 箇所04007          1

試験調整工 可変式速度規制標識 Ｎ 式05005          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁76

内   訳   書

C-
工種番号：6102 可変式速度規制標識設備（Ⅰ期線下り安田２－２）仮設工事費

金額： 円 単位：式 当り



支柱製作費 可変式速度規制標識支柱 基01001          1
見積対象

機器据付工 可変式速度規制標識（支給品） Ｎ 面02003          1

支柱建柱工 可変式速度規制標識支柱 Ｎ 基03015          1

接続工 屋外端子 １０Ｐ Ｎ 箇所04007          1

試験調整工 可変式速度規制標識 Ｎ 式05005          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁77

内   訳   書

C-
工種番号：6103 可変式速度規制標識設備（Ⅰ期線下り安田２－１）仮設工事費

金額： 円 単位：式 当り



機器撤去工 可変式速度規制標識（支給品） 面01022          1

支柱撤去工 可変式速度規制標識支柱 基02022          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁78

内   訳   書

C-
工種番号：6111 可変式速度規制標識設備（Ⅰ期線下り安田２－３）仮設撤去工事費

金額： 円 単位：式 当り



機器撤去工 可変式速度規制標識（支給品） 面01022          1

支柱撤去工 可変式速度規制標識支柱 基02022          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁79

内   訳   書

C-
工種番号：6112 可変式速度規制標識設備（Ⅰ期線下り安田２－２）仮設撤去工事費

金額： 円 単位：式 当り



機器撤去工 可変式速度規制標識（支給品） 面01022          1

支柱撤去工 可変式速度規制標識支柱 基02022          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁80

内   訳   書

C-
工種番号：6113 可変式速度規制標識設備（Ⅰ期線下り安田２－１）仮設撤去工事費

金額： 円 単位：式 当り



配線工 屋外多孔陶管内 ＶＶＲ５．５ｓｑ－４Ｃ ｍ01006         15

配線工 屋外管内 ＶＶＲ５．５ｓｑ－４Ｃ ｍ02006         25

配線工 屋外ＦＰ管内 ＶＶＲ５．５ｓｑ－４Ｃ ｍ03006          7

配線工 屋外ＦＰ管内 ＶＶＲ５．５ｓｑ－２Ｃ ｍ04006         19

配線工 屋外ＦＰ管内 ＩＶ３．５ｓｑ ｍ05006         13

接続工 屋外分岐 ＶＶＲ５．５ｓｑ－２Ｃ 箇所06007          1

取付工 ケーブル銘板 枚07004         15

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁81

内   訳   書

C-
工種番号：7001 伝送交換設備（Ⅱ期線非常電話下り１８３）工事費

金額： 円 単位：式 当り



配線工 トンネル多孔陶管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ01006        203

配線工 トンネル管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ02006         11

配線工 トンネル管内 ＩＶ３．５ｓｑ ｍ03006         11

配線工 屋外多孔陶管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ04006         50

配線工 屋外管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ05006          6

配線工 屋外ＦＰ管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ06006         41

配線工 屋内ピット内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ07006          7

接続工 屋外分岐 ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ 箇所08007          1

取付工 ケーブル銘板 枚09004         17

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁82

内   訳   書

C-
工種番号：7002 伝送交換設備（小松トンネルⅡ期線非常電話）工事費

金額： 円 単位：式 当り



配線工 屋外多孔陶管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－４Ｃ ｍ01006         21

配線工 屋外多孔陶管内 ＩＶ３．５ｓｑ ｍ02006         21

配線工 屋外管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－４Ｃ ｍ03006         18

配線工 屋外管内 ＩＶ３．５ｓｑ ｍ04006         18

配線工 屋外ＦＰ管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－４Ｃ ｍ05006          5

配線工 屋外ＦＰ管内 ＩＶ３．５ｓｑ ｍ06006          5

取付工 ケーブル銘板 枚07004         16

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁83

内   訳   書

C-
工種番号：7003 伝送交換設備（Ⅱ期線非常電話下り１８４）工事費

金額： 円 単位：式 当り



配線工 屋外多孔陶管内 ＶＶＲ８ｓｑ－４Ｃ ｍ01006         13

配線工 屋外管内 ＶＶＲ８ｓｑ－４Ｃ ｍ02006         22

配線工 屋外管内 ＶＶＲ８ｓｑ－２Ｃ ｍ03006          3

配線工 屋外管内 ＩＶ３．５ｓｑ ｍ04006          3

配線工 屋外ＦＰ管内 ＶＶＲ８ｓｑ－４Ｃ ｍ05006          7

配線工 屋外ＦＰ管内 ＶＶＲ８ｓｑ－２Ｃ ｍ06006         13

接続工 屋外分岐 ＶＶＲ８ｓｑ－２Ｃ 箇所07007          2

接続工 屋外直線 ＶＶＲ８ｓｑ－２Ｃ 箇所08007          1

取付工 ケーブル銘板 枚09006         18

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁84

内   訳   書

C-
工種番号：7004 伝送交換設備（Ⅱ期線非常電話下り１８５）工事費

金額： 円 単位：式 当り



配線工 トンネル多孔陶管内 ＶＶＲ１４ｓｑ－２Ｃ ｍ01006        430

配線工 トンネル多孔陶管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ02006        200

配線工 トンネル管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ03006         20

配線工 トンネル管内 ＩＶ３．５ｓｑ ｍ04006         20

配線工 屋外管内 ＶＶＲ１４ｓｑ－２Ｃ ｍ05006         92

配線工 屋外ＦＰ管内 ＶＶＲ１４ｓｑ－２Ｃ ｍ06006        323

配線工 屋内ピット内 ＶＶＲ１４ｓｑ－２Ｃ ｍ07006          7

接続工 屋外分岐 ＶＶＲ１４ｓｑ－２Ｃ 箇所08007          3

取付工 ケーブル銘板 枚09004         45

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁85

内   訳   書

C-
工種番号：7005 伝送交換設備（宝珠山トンネルⅡ期線非常電話）工事費

金額： 円 単位：式 当り



配線工 屋外管内 ＶＶＲ１４ｓｑ－２Ｃ ｍ01006         33

配線工 屋外管内 ＶＶＲ８ｓｑ－２Ｃ ｍ02006         60

配線工 屋外ＦＰ管内 ＶＶＲ１４ｓｑ－２Ｃ ｍ03006         49

配線工 屋外ＦＰ管内 ＶＶＲ８ｓｑ－２Ｃ ｍ04006         39

配線工 屋外ＦＰ管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ05006        116

配線工 屋外ＦＰ管内 ＩＶ３．５ｓｑ ｍ06006         37

配線工 屋内ピット内 ＶＶＲ１４ｓｑ－２Ｃ ｍ07006          7

接続工 屋外分岐 ＶＶＲ１４ｓｑ－２Ｃ 箇所08007          1

接続工 屋外分岐 ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ 箇所09007          3

接続工 屋外直線 ＶＶＲ８ｓｑ－２Ｃ 箇所10007          1

取付工 ケーブル銘板 枚11004         25

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁86

内   訳   書

C-
工種番号：7006 伝送交換設備（Ⅱ期線非常電話下り１８６）工事費

金額： 円 単位：式 当り



配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－４Ｃ ｍ01022         32

配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ02022          3

配線撤去工 屋外管内 ＩＶ３．５ｓｑ ｍ03022         32

配線撤去工 屋外ＦＰ管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ04022         18

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁87

内   訳   書

C-
工種番号：7011 伝送交換設備（Ⅰ期線非常電話下り１８３）撤去工事費

金額： 円 単位：式 当り



配線撤去工 屋外管内 ＣＶ３．５ｓｑ－４Ｃ ｍ01022         29

配線撤去工 屋外管内 ＩＶ３．５ｓｑ ｍ02022         29

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁88

内   訳   書

C-
工種番号：7012 伝送交換設備（Ⅰ期線非常電話下り１８４）撤去工事費

金額： 円 単位：式 当り



配線撤去工 屋外管内 ＣＶ３．５ｓｑ－４Ｃ ｍ01022         26

配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ02022          3

配線撤去工 屋外管内 ＩＶ３．５ｓｑ ｍ03022         26

配線撤去工 屋外ＦＰ管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ04022         17

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁89

内   訳   書

C-
工種番号：7013 伝送交換設備（Ⅰ期線非常電話下り１８５）撤去工事費

金額： 円 単位：式 当り



配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ８ｓｑ－２Ｃ ｍ01022          6

配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－４Ｃ ｍ02022         29

配線撤去工 屋外管内 ＩＶ３．５ｓｑ ｍ03022         29

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁90

内   訳   書

C-
工種番号：7014 伝送交換設備（Ⅰ期線非常電話下り１８６）撤去工事費

金額： 円 単位：式 当り



配管工 Ｅ１－ＰＳ５０（２）４０（２） ｍ01008         18

配管工 Ｅ１－ＰＳ５０（１）４０（１） ｍ02008        183

配管工 Ｅ１－ＶＥ５４（２）４２（２） ｍ03008         11

配管工 Ｅ１－ＶＥ５４（１）４２（１） ｍ04008         37

配管工 Ｅ２Ｓ－ＰＳ５０（３）４０（３） ｍ05008         41

配管工 Ｅ２Ｓ－ＰＳ５０（２）４０（２） ｍ06008         14

配管工 Ｂ２－ＳＣ５０（４）４０（４）（支持金具含む） ｍ07008          2

配管工 Ｂ２－ＳＣ５０（１）４０（１）（支持金具含む） ｍ08008        111

配管工 Ｂ２－ＳＵＳＦＸ５４（１）４２（１） ｍ09008         13

管路付帯工 伸縮継手 ＥＸφＳＳ１ 箇所10011          7

管路付帯工 変換継手 ＰＳ５０×ＳＵＳＦＸ５４ 箇所11011          2

管路付帯工 変換継手 ＰＳ４０×ＳＵＳＦＸ４２ 箇所12011          2

管路付帯工 耐火対策ＦＦ ｍ13011         34

管路付帯工 埋設標柱ＭＫ－Ａ 箇所14011         24

管路付帯工 埋設標柱ＭＫ－Ｃ 箇所15011          6

管路付帯工 ボンド工 ＢＯＮＤ－Ａ 箇所16011         24

管路付帯工 ダクト口工 ＰＳ５０（３）４０（３） 箇所17011          2

管路付帯工 ダクト口工 ＰＳ５０（２）４０（２） 箇所18011          6

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁91

内   訳   書

C-
工種番号：8001 磐越道 通信管路工事費

金額： 円 単位：式 当り



管路付帯工 ダクト口工 ＰＳ５０（１）４０（１） 箇所19011          4

管路付帯工 ダクト口工 ＳＣ５０（４）４０（４） 箇所20011          2

管路付帯工 ダクト口工 ＶＥ５４（２）４２（２） 箇所21011          2

管路付帯工 ダクト口工 ＶＥ５４（１）４２（１） 箇所22011          1

ハンドホール工 ＣＤ－ＳＤ１ 箇所23010          3

ハンドホール工 ＣＦ－ＳＤ１ 箇所24010          1

取付工 プルボックス ＯＢ－Ｂ 面25004          7

接地工 Ａ種接地 箇所26014          1

試掘工 アスファルト部（土工）27017          0.3

試掘工 アスファルト部（アスファルト）28017          0.3

試掘工 土工部29017          0.6

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁92

内   訳   書

C-
工種番号：8001 磐越道 通信管路工事費

金額： 円 単位：式 当り



産業廃棄物処分費 式01090          1
見積対象

産業廃棄物処分費（有価） 式02090          1
見積対象

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁93

内   訳   書

C-
工種番号：9001 産業廃棄物処分費

金額： 円 単位：式 当り


