

東京湾アクアライン連絡道 小櫃川第一橋落橋防止構造設計

積 算 内 訳 書

令和 7年 12月

東日本高速道路株式会社 関東支社

東京湾アクアライン管理事務所

概要

1. 調査等業務名 東京湾アクアライン連絡道 小櫃川第一橋落橋防止構造設計

2. 路線名 東京湾アクアライン連絡道

3. 施工箇所
(自) 千葉県 木更津市 中島
(至) 千葉県 袖ヶ浦市 神納

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容
工事発注用図面作成 図面修正A 264枚
工事発注用図面作成 設計計算 264枚
工事発注用図面作成 数量計算 264枚
設計打合せ 1式

5. 期間 自 令和 7年 12月 27日 ~ 至 令和 8年 12月 21日 (360日間)

積 算 内 訳 書

P- 1 頁

調査等業務名

東京湾アクアライン連絡道 小櫃川第一橋落橋防止構造設計

工 種 ・ 名 称 ・ 細 目	単 位	数 量	金 額	摘要
工事発注用図面作成				
工事発注用図面作成	式	1	8,156,016	
工事発注用図面作成 図面修正 A	枚	264		
工事発注用図面作成 設計計算及び数量計算 設計計算	枚	264		
工事発注用図面作成 設計計算及び数量計算 数量計算	枚	264		
設計打合せ				
設計打合せ	式	1	475,785	
設計打合せ	式	1		
技術業務・直接経費				
技術業務・直接経費	式	1	19,198	
交通費・宿泊費 (業務内容確認検査)	式	1		
交通費・宿泊費	式	1		
その他原価	式	1	4,648,118	
一般管理費等	式	1	7,160,883	
合計	式	1	20,460,000	