

東京湾アクアライン管理事務所管内 橋梁補修設計

金 抜 設 計 書

令和 8年 1月

東日本高速道路株式会社 関東支社

東京湾アクアライン管理事務所

概 要

1. 調査等業務名	東京湾アクアライン管理事務所管内 橋梁補修設計		
2. 路線名	東京湾アクアライン連絡道		
	首都圏中央連絡自動車道		
	館山自動車道 千葉木更津線		
	館山自動車道 木更津南支線		
	富津館山道路		
3. 施行箇所	(自) 千葉県 木更津市 中島	(KP 15.1)
	(至) 千葉県 木更津市 犬成	(KP 23.7)
	(自) 千葉県 茂原市 石神	(KP253.9)
	(至) 千葉県 木更津市 犬成	(KP282.4)
	(自) 千葉県 木更津市 笹子	(KP 61.0)
	(至) 千葉県 富津市 竹岡	(KP 87.2)
	(自) 千葉県 木更津市 中島田	(KP 0.0)
	(至) 千葉県 木更津市 築地	(KP 3.9)
	(自) 千葉県 富津市 竹岡	(KP 87.2)
	(至) 千葉県 南房総市 富浦町	(KP106.3)
4. 設計額	積算額 円		
	消費税及び 地方消費税相当額 円		
	計 円		
5. 施工内容	現地踏査 1式		
	腐食減肉調査 8箇所		
	維持修繕設計 支承 1箇所		
	維持修繕設計 鋼桁補修 8箇所		
	維持修繕設計 施工計画 1橋		
	工事発注用図面作成 既存図面電子化 12枚		
	工事発注用図面作成 図面修正A 19枚		
	設計協議図面作成 2枚		
	設計打合せ 1式		
6. 期 間	契約保証取得の日の翌日から 360日間		

内 訳 書

工 種 ・ 名 称 ・ 細 目	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接費					
腐食減肉調査	箇所	8			見積対象
交通費（腐食減肉調査）	式	1			見積対象
小計					
諸経費	式	1			
計					
技術業務直接人件費					
現地踏査	式	1			
維持修繕設計 支承	箇所	1			
維持修繕設計 鋼桁補修	箇所	8			見積対象
維持修繕設計 施工計画	橋	1			
工事発注用図面作成 既存図面電子化	枚	12			見積対象
工事発注用図面作成 図面修正 A	枚	19			
設計協議図面作成	枚	2			
設計打合せ	式	1			
計					

内 訳 書

[illegible]