

関越自動車道 土樽橋恒久足場設計

積 算 内 訳 書

令和 8年 4月

東日本高速道路株式会社 新潟支社

湯沢管理事務所

概 要

1. 調査等業務名 関越自動車道 土樽橋恒久足場設計

2. 路線名 関越自動車道 新潟線

3. 施工箇所 (自) 群馬県利根郡みなかみ町小仁田 (水上IC)  
(至) 新潟県南魚沼郡湯沢町神立 (湯沢IC)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

4. 施工内容 恒久足場設計  
現地踏査 1式  
概略型式検討 1式  
詳細設計A 1橋  
詳細設計B 1橋  
協議用図面作成 21枚  
設計打合せ 1式

5. 期 間 自 令和 8年 5月 21日 ～ 至 令和 9年 4月 5日 (320日間)

調査等業務名	関越自動車道 土樽橋恒久足場設計
--------	------------------

工 種 ・ 名 称 ・ 細 目	単 位	数 量	金 額	摘 要
構造物設計				
橋梁概略形式検討	式	1	759,500	
恒久足場設計 現地踏査	式	1		
恒久足場設計 概略型式検討	式	1		
基本・詳細設計	式	1	3,934,869	
恒久足場設計 詳細設計A	橋	1		
恒久足場設計 詳細設計B	橋	1		
協議用図面作成	枚	21		
設計打合せ				
設計打合せ	式	1	731,119	
設計打合せ	式	1		
技術業務・直接経費				
技術業務・直接経費	式	1	148,500	
交通費・宿泊費	式	1		
その他原価	式	1	2,921,416	
一般管理費等	式	1	4,564,596	
合計	式	1	13,060,000	