

令和8年度 北海道支社管内 道路計画基礎検討業務

積 算 内 訳 書

令和8年6月

東日本高速道路株式会社 北海道支社

概 要

1. 調査等名	令和8年度 北海道支社管内 道路計画基礎検討業務		
2. 道路名	北海道支社管内		
3. 施行箇所	北海道支社管内		
	(自)		
	(至)		
	(自)		
	(至)		
	(自)		
	(至)		
	(自)		
	(至)		
4. 施行内容	作業計画	1	式
	北海道支社管内道路計画検討		
	現況再現	1	式
	将来推計A	18	ケース
	将来交通動向分析A	5	ケース
	業務打合せ	1	式
5. 期 間	契約保証取得日の翌日から510日間		

積 算 内 訳 書

調査等業務名	令和8年度 北海道支社管内 道路計画基礎検討業務
--------	--------------------------

工 種 ・ 名 称 ・ 細 目	単 位	数 量	金 額	摘 要
技術業務直接人件費			5,272,090	
作業計画	式	1		
北海道支社管内道路計画検討 現況再現	式	1		
北海道支社管内道路計画検討 将来推計A	ケース	18		
北海道支社管内道路計画検討 将来交通動向分析A	ケース	5		
業務打合せ	式	1		
技術業務直接経費			264,288	
交通費・宿泊費	式	1		
その他原価	式	1	2,838,817	
一般管理費等	式	1	4,509,720	
合計			12,884,915	