

上信越自動車道 太郎山トンネル可変式道路情報板設備改造工事

積 算 内 訳 書

令和 7年 12月

東日本高速道路株式会社 関東支社

長野管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 上信越自動車道 太郎山トンネル可変式道路情報板設備改造工事

2. 路線名 上信越自動車道

3. 工事箇所 (自) 長野県 上田市
(至) 長野県 長野市

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容 本工事は上信越自動車道 太郎山トンネル電気室、大久保トンネル電気室および長野IC
の可変式道路情報板設備の改造を行うものであり、これらに伴う機器改造、試験調整等の
一切の工事を行うものである。

5. 期 間 自 令和 8年 1月 28日 ～ 至 令和 8年 11月 23日 (300日間)

工 事 名	上信越自動車道 太郎山トンネル可変式道路情報板設備改造工事			工事区分	電気工事	
工 事 種 別	単位	数量	金 額	種 別 内 訳		
工種内訳合計金額 （内 共通仮設費（積上計上分））	式	1	30,000,000 (0)			
上信越道 大久保トンネル電気室可変式道路 情報板設備改造工事	式	1	10,760,000	機器改造費	監視制御盤Ⅲ	1 面
				機器改造費	通信制御架	1 面
上信越道 太郎山トンネル電気室可変式道路 情報板設備改造工事	式	1	17,480,000	機器改造費	監視制御盤Ⅲ	1 面
				機器改造費	通信制御架	1 面
上信越道 長野IC松代管制室可変式道路情報 板設備改造工事	式	1	1,760,000	機器改造費	監視モニタ卓（上信越道）	1 台
				機器改造費	CCTVモニタ架（上信越道）	1 面
				機器改造費	大型モニタ架（上信越道）	1 面
諸経費	式	1	5,922,000			
共通仮設費（率計上分）	式	1	0			
現場管理費	式	1	0			
一般管理費等	式	1	5,922,000			
合計			35,922,000			