

(工事名) 東関東自動車道 R 7 成田舗装工事

割 掛 対 象 表

令 和 8 年 2 月

東日本高速道路株式会社 関東支社  
千葉 管 理 事 務 所

割掛項目 変動・固定の区分	◎ 共通仮設費	工 事 用 機 械 運 搬 費	現 場 内 運 搬 費 ①	現 場 内 運 搬 費 ②	現 場 内 運 搬 費 ③	現 場 内 運 搬 費 ④	は く 離 抵 抗 試 験 費	鋼 製 防 護 柵 支 柱 非 破 壊 試 験 費 ①	鋼 製 防 護 柵 支 柱 非 破 壊 試 験 費 ②	鉄 筋 位 置 調 査 工	◎ 雑工事費	有 料 道 路 通 行 料 金 費 ①	有 料 道 路 通 行 料 金 費 ②	有 料 道 路 通 行 料 金 費 ③	有 料 道 路 通 行 料 金 費 ④
割 掛 先 契 約 項 目		固	固	固	固	固	固	固	固	固		固	固	固	固
用排水溝					○								○		
P u L ・ 0 . 3 0 ・ 0 . 3 0 (夜)					○								○		
P R G ・ 0 . 7 0 ・ 0 . 1 5 (夜)					○								○		
P R G ・ 0 . 7 0 ・ 0 . 1 5 (昼夜)														○	
P S t ・ φ 0 . 3 0 (A) (夜)					○								○		
P S t ・ φ 0 . 3 0 (C) (夜)					○								○		
P S t ・ φ 0 . 4 0 (A) (夜)					○								○		
P S t ・ φ 0 . 4 0 (A) (昼夜)														○	
P S t ・ φ 0 . 5 0 (A) (昼夜)														○	
R C V ・ 0 . 8 0 (夜)					○								○		
集水ます					○								○		
T y p e G (P) (夜)					○								○		
T y p e I (P) (夜)					○								○		
T y p e I (P) (昼夜)														○	
T y p e J (P) (夜)					○								○		

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛先契約項目	変動・ 固定の 区分	割掛項目	◎ 共通仮 設費	工 事 用 機 械 運 搬 費	現 場 内 運 搬 費 ①	現 場 内 運 搬 費 ②	現 場 内 運 搬 費 ③	現 場 内 運 搬 費 ④	は く 離 抵 抗 試 験 費	鋼 製 防 護 柵 支 柱 非 破 壊 試 験 費 ①	鋼 製 防 護 柵 支 柱 非 破 壊 試 験 費 ②	鉄 筋 位 置 調 査 工	◎ 雑 工 事 費	有 料 道 路 通 行 料 金 費 ①	有 料 道 路 通 行 料 金 費 ②	有 料 道 路 通 行 料 金 費 ③	有 料 道 路 通 行 料 金 費 ④
集水ます				固	固	固	固	固	固	固	固	固		固	固	固	固
Type J (P) (昼夜)																○	
用排水溝のみ口、吐口							○								○		
D i e L - 2 . 0 0 (夜)																	
アスファルト混合物				○	○												
加熱アスファルト安定処理路盤工A				○	○												
加熱アスファルト安定処理路盤工A (夜)				○	○												
加熱アスファルト安定処理路盤工A (昼夜)						○											
アスファルトコンクリート基層工A				○	○				○								
アスファルトコンクリート基層工A (夜)				○	○				○								
アスファルトコンクリート基層工A (昼夜)						○											
アスファルトコンクリート表層工A				○	○				○								
アスファルトコンクリート表層工A (夜)				○	○				○								
アスファルトコンクリート表層工A (昼夜)						○											
防護柵										○							
G r - S B - 2 E (P)										○							
G r - A - 4 E (夜)										○							

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛項目 変動・固定の区分	◎ 共通仮設費	工事用機械運搬費	現場内運搬費①	現場内運搬費②	現場内運搬費③	現場内運搬費④	はく離抵抗試験費	鋼製防護柵支柱非破壊試験費①	鋼製防護柵支柱非破壊試験費②	鉄筋位置調査工	◎ 雑工事費	有料道路通行料金費①	有料道路通行料金費②	有料道路通行料金費③	有料道路通行料金費④
割掛先契約項目		固	固	固	固	固	固	固	固	固		固	固	固	固
防護柵									○						
Gr-A-4E (昼夜)									○						
Gr-A-4E (P)								○							
Gr-A-4E (P) (夜)								○							
Gr-A-4E (P) (昼夜)									○						
Gr-SBm-2E (P)								○							
Gr-SBm-2E (P) (夜)								○							
Gr-SBm-2E (P) (昼夜)									○						
Gr-SBm-Mo								○							
Gr-SBm-Mo (夜)								○							
Gr-SB-TJ (P)								○		○					
Gr-A-TJ (P)								○		○					
土工部管路工						○									○
E1-FPφ40 (2) (夜)						○									○
E1D-TRF (200) (A) (夜)						○									○

注) 変動・固定の部分・・・“固”は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛項目 変動・固定の区分	◎ 共通仮設費	工 事 用 機 械 運 搬 費	現 場 内 運 搬 費 ①	現 場 内 運 搬 費 ②	現 場 内 運 搬 費 ③	現 場 内 運 搬 費 ④	は く 離 抵 抗 試 験 費	鋼 製 防 護 柵 支 柱 非 破 壊 試 験 費 ①	鋼 製 防 護 柵 支 柱 非 破 壊 試 験 費 ②	鉄 筋 位 置 調 査 工	◎ 雑工事費	有 料 道 路 通 行 料 金 費 ①	有 料 道 路 通 行 料 金 費 ②	有 料 道 路 通 行 料 金 費 ③	有 料 道 路 通 行 料 金 費 ④
割 掛 先 契 約 項 目		固	固	固	固	固	固	固	固	固		固	固	固	固
土工部管路工 E1D-TRF(400)(A)(夜)						○									○
E2S-PSφ50(4)(A)(夜)						○									○
トンネル部管路工 SUS-φ54(5)										○					
SUS-φ54(7)										○					
ハンドホール工 CF-ST1(夜)						○									○
EE-C2(A)(夜)						○									○
EF-C2(夜)						○									○
EG-C2(A)(夜)						○									○
T-H1										○					
非常電話基礎工 ET-D(A)(夜)						○									○
路面切削工 A		○	○												
A(昼夜)				○								○			

注) 変動・固定の部分・・・“固”は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

変動・ 固定の 区分	割掛項目	試験 舗装費														
			固													
割掛先契約項目																
用排水溝 P u L ・ 0 . 3 0 ・ 0 . 3 0 (夜)																
P R G ・ 0 . 7 0 ・ 0 . 1 5 (夜)																
P R G ・ 0 . 7 0 ・ 0 . 1 5 (昼夜)																
P S t ・ ϕ 0 . 3 0 (A) (夜)																
P S t ・ ϕ 0 . 3 0 (C) (夜)																
P S t ・ ϕ 0 . 4 0 (A) (夜)																
P S t ・ ϕ 0 . 4 0 (A) (昼夜)																
P S t ・ ϕ 0 . 5 0 (A) (昼夜)																
R C V ・ 0 . 8 0 (夜)																
集水ます T y p e G (P) (夜)																
T y p e I (P) (夜)																
T y p e I (P) (昼夜)																
T y p e J (P) (夜)																

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛先契約項目 変動・固定の区分	試験舗装費															
	固															
集水ます Type J (P) (昼夜)																
用排水溝ののみ口、吐口 D i - L - 2 . 0 0 (夜)																
アスファルト混合物 加熱アスファルト安定処理路盤工A																
加熱アスファルト安定処理路盤工A (夜)																
加熱アスファルト安定処理路盤工A (昼夜)																
アスファルトコンクリート基層工A	○															
アスファルトコンクリート基層工A (夜)	○															
アスファルトコンクリート基層工A (昼夜)																
アスファルトコンクリート表層工A	○															
アスファルトコンクリート表層工A (夜)	○															
アスファルトコンクリート表層工A (昼夜)																
防護柵 Gr - SB - 2 E (P)																
Gr - A - 4 E (夜)																

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

変動・ 固定の 区分	割掛項目	試験 舗装 費														
			固													
割掛先契約項目																
防護柵																
Gr-A-4E（昼夜）																
Gr-A-4E（P）																
Gr-A-4E（P）（夜）																
Gr-A-4E（P）（昼夜）																
Gr-SBm-2E（P）																
Gr-SBm-2E（P）（夜）																
Gr-SBm-2E（P）（昼夜）																
Gr-SBm-Mo																
Gr-SBm-Mo（夜）																
Gr-SB-TJ（P）																
Gr-A-TJ（P）																
土工部管路工																
E1-FPφ40（2）（夜）																
E1D-TRF（200）（A）（夜）																

注）変動・固定の部分・・・“固”は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。



割掛先契約項目	試験舗装費	変動・固定の区分														
		固														
土工部管路工																
E1D-TRF(400)(A)(夜)																
E2S-PSφ50(4)(A)(夜)																
トンネル部管路工																
SUS-φ54(5)																
SUS-φ54(7)																
ハンドホール工																
CF-ST1(夜)																
EE-C2(A)(夜)																
EF-C2(夜)																
EG-C2(A)(夜)																
T-H1																
非常電話基礎工																
ET-D(A)(夜)																
路面切削工																
A																
A(昼夜)																

注) 変動・固定の部分・・・“固”は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。