
第三京浜道路 東山田高架橋落橋防止構造設計

積   算   内   訳   書
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東日本高速道路株式会社 関東支社

京浜管理事務所



概 要

１．調査等業務名

２．路線名

３．施工箇所

４．施工内容

５．期   間

第三京浜道路 東山田高架橋落橋防止構造設計

第三京浜道路

東京都 世田谷区 上野毛

横浜市 神奈川区 三ツ沢西町

工事発注用図面作成 図面修正Ａ 22枚

工事発注用図面作成 図面修正Ｂ 49枚

工事発注用図面作成 設計計算 49枚

工事発注用図面作成 数量計算 49枚

設計打合せ  1式

自 令和  8年  2月  5日 ～ 至 令和  8年 10月  2日 ( 240日間)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

神奈川県　横浜市　神奈川区　三ツ沢西町



工事発注用図面作成
工事発注用図面作成 式           1         2,727,648
工事発注用図面作成 図面修正 Ａ 枚          22
工事発注用図面作成 図面修正 Ｂ 枚          49
工事発注用図面作成 設計計算 枚          49
工事発注用図面作成 数量計算 枚          49

維持修繕設計
維持修繕設計 式           1           394,478
設計打合せ 式           1

技術業務・直接経費 式           1             9,882
交通費・宿泊費 式           1

その他原価 式           1         1,681,185
一般管理費等 式           1         2,590,807

合計 式           1         7,404,000

1積  算   内   訳   書 頁P-

工 種 ・ 名 称 ・ 細 目 単 位 数 量 金    額 摘 要

第三京浜道路 東山田高架橋落橋防止構造設計調査等業務名


