交渉概要書

工事名	秋田自動車道　相野々橋（ＰＣ上部工）工事
ヒアリング（交渉）日時	令和８年５月１４日（木）９：３０～１０：１０
ヒアリング（交渉）場所	東北支社　会議室
交渉出席者	ＮＥＸＣＯ東日本：東北支社　技術部　上席構造物指導役 建設事業部　構造技術課長 横手工事事務所　副所長
	技術提案書提出者：鹿島建設株式会社

ＮＥＸＣＯ東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
【評価項目①技術提案】 １．特になし 【評価項目②技術提案】 １．特になし	

交渉概要書

工事名	秋田自動車道　相野々橋（ＰＣ上部工）工事
ヒアリング（交渉）日時	令和８年５月１３日（水）１４：２０～１５：００
ヒアリング（交渉）場所	東北支社　会議室
交渉出席者	ＮＥＸＣＯ東日本：東北支社　技術部　上席構造物指導役 建設事業部　構造技術課長 横手工事事務所　副所長
	技術提案書提出者：川田建設株式会社

ＮＥＸＣＯ東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
【評価項目①技術提案】 １．特になし 【評価項目②技術提案】 １．特になし	

交渉概要書

工事名	秋田自動車道　相野々橋（ＰＣ上部工）工事
ヒアリング（交渉）日時	令和８年５月１３日（水）１５：３０～１６：１０
ヒアリング（交渉）場所	東北支社　会議室
交渉出席者	ＮＥＸＣＯ東日本：東北支社　技術部　上席構造物指導役 建設事業部　構造技術課長 横手工事事務所　副所長
	技術提案書提出者：清水建設株式会社

ＮＥＸＣＯ東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
【評価項目①技術提案】 １．特になし 【評価項目②技術提案】 １．特になし	

交渉概要書

工事名	秋田自動車道　相野々橋（ＰＣ上部工）工事
ヒアリング（交渉）日時	令和８年５月１４日（木）１０：４０～１１：２０
ヒアリング（交渉）場所	東北支社　会議室
交渉出席者	ＮＥＸＣＯ東日本：東北支社　技術部　上席構造物指導役 建設事業部　構造技術課長 横手工事事務所　副所長
	技術提案書提出者：鉄建建設株式会社・昭和コンクリート工業株式会社 秋田自動車道　相野々橋（ＰＣ上部工）工事特定建設工事共同企業体

ＮＥＸＣＯ東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
【評価項目①技術提案】 １．特になし 【評価項目②技術提案】 １．特になし	

交渉概要書

工事名	秋田自動車道　相野々橋（ＰＣ上部工）工事
ヒアリング（交渉）日時	令和８年５月１５日（金）１３：１０～１３：５０
ヒアリング（交渉）場所	東北支社　会議室
交渉出席者	ＮＥＸＣＯ東日本：東北支社　技術部　上席構造物指導役 建設事業部　構造技術課長 横手工事事務所　副所長
	技術提案書提出者：株式会社日本ピーエス

ＮＥＸＣＯ東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
【評価項目①技術提案】 １．特になし 【評価項目②技術提案】 １．特になし	

交渉概要書

工事名	秋田自動車道　相野々橋（ＰＣ上部工）工事
ヒアリング（交渉）日時	令和８年５月１４日（木）１３：１０～１３：５０
ヒアリング（交渉）場所	東北支社　会議室
交渉出席者	ＮＥＸＣＯ東日本：東北支社　技術部　上席構造物指導役 建設事業部　構造技術課長 横手工事事務所　副所長
	技術提案書提出者：株式会社富士ピー・エス

ＮＥＸＣＯ東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
【評価項目①技術提案】 １．特になし 【評価項目②技術提案】 １．特になし	

交渉概要書

工事名	秋田自動車道　相野々橋（ＰＣ上部工）工事
ヒアリング（交渉）日時	令和８年５月１３日（水）１６：４０～１７：２０
ヒアリング（交渉）場所	東北支社　会議室
交渉出席者	ＮＥＸＣＯ東日本：東北支社　技術部　上席構造物指導役 建設事業部　構造技術課長 横手工事事務所　副所長
	技術提案書提出者：ピーエス・コンストラクション株式会社・大成建設株式会社 秋田自動車道　相野々橋（ＰＣ上部工）工事特定建設工事共同企業体

ＮＥＸＣＯ東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
【評価項目①技術提案】 １．特になし 【評価項目②技術提案】 １．特になし	

交渉概要書

工事名	秋田自動車道　相野々橋（ＰＣ上部工）工事
ヒアリング（交渉）日時	令和８年５月１５日（金）１０：４０～１１：２０
ヒアリング（交渉）場所	東北支社　会議室
交渉出席者	ＮＥＸＣＯ東日本：東北支社　技術部　上席構造物指導役 建設事業部　構造技術課長 横手工事事務所　副所長
	技術提案書提出者：三井住友建設株式会社

ＮＥＸＣＯ東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
【評価項目①技術提案】 １．特になし 【評価項目②技術提案】 １．特になし	

交渉概要書

工事名	秋田自動車道　相野々橋（ＰＣ上部工）工事
ヒアリング（交渉）日時	令和８年５月１５日（金）９：３０～１０：１０
ヒアリング（交渉）場所	東北支社　会議室
交渉出席者	ＮＥＸＣＯ東日本：東北支社　技術部　上席構造物指導役 建設事業部　構造技術課長 横手工事事務所　副所長
	技術提案書提出者：オリエンタル白石株式会社

ＮＥＸＣＯ東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
【評価項目①技術提案】 １．特になし 【評価項目②技術提案】 １．特になし	

交渉概要書

工事名	秋田自動車道　相野々橋（ＰＣ上部工）工事
ヒアリング（交渉）日時	令和８年５月１４日（木）１４：２０～１５：００
ヒアリング（交渉）場所	東北支社　会議室
交渉出席者	ＮＥＸＣＯ東日本：東北支社　技術部　上席構造物指導役 建設事業部　構造技術課長 横手工事事務所　副所長
	技術提案書提出者：極東興和株式会社・東日本コンクリート株式会社 秋田自動車道　相野々橋（ＰＣ上部工）工事特定建設工事共同企業体

ＮＥＸＣＯ東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
【評価項目①技術提案】 １．特になし 【評価項目②技術提案】 １．特になし	

交渉概要書

工事名	秋田自動車道　相野々橋（ＰＣ上部工）工事
ヒアリング（交渉）日時	令和８年５月１４日（木）１６：４０～１７：１０
ヒアリング（交渉）場所	東北支社　会議室
交渉出席者	ＮＥＸＣＯ東日本：東北支社　技術部　上席構造物指導役 建設事業部　構造技術課長 横手工事事務所　副所長
	技術提案書提出者：株式会社ＩＨＩインフラスクエア

ＮＥＸＣＯ東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
【評価項目①技術提案】 １．特になし 【評価項目②技術提案】 １．特になし	