

首都圏中央連絡自動車道 牛久阿見 I C ～大栄 J C T 間造園工事

積 算 内 訳 書

令和 8年 5月

東日本高速道路株式会社 関東支社

つくば工事事務所

工 事 概 要

1. 工事名 首都圏中央連絡自動車道 牛久阿見 I C ~ 大栄 J C T 間造園工事

2. 路線名 一般国道468号 首都圏中央連絡自動車道

3. 工事箇所 (自) 茨城県 稲敷郡 阿見町 小池 (牛久阿見 I C) (KP 165.994 )  
(至) 千葉県 成田市 吉岡 (大栄 J C T) (KP 198.215 )

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

4. 施工内容

高木植樹 880本	中木植樹 381本
低木植樹 1,014本	苗木植樹 1,320本
舗装工 1,545m <sup>2</sup>	園地縁石工 130m
造園工作物設置工 154基	碎石敷工 202m <sup>2</sup>
薬剤散布工 1,378L	除草工 6,886m <sup>2</sup>

5. 期 間 自 令和 8年 6月 5日 ~ 至 令和 9年 7月 29日 (420日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名	首都圏中央連絡自動車道 牛久阿見 I C～大栄 J C T間造園工事									
-------	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳							
造園工	式	1	49,084,376								
植栽基盤整備工	式	1	7,027,475	基盤改良工				14	箇所	1,797	m <sup>2</sup>
				A	1,041	m <sup>2</sup>	B			756	m <sup>2</sup>
				その他	14	箇所					
				薬剤散布A						268	L
				薬剤散布B						1,110	L
				除草A						6,886	m2
				発生材処分(刈草)						10,330	kg
植樹工	式	1	14,217,078	植樹工_本						3,595	本
					3,595	本					
支柱工	式	1	3,697,423	支柱工_組						1,893	組
				富士型支柱	18	組	竹一本支柱			1,013	組
				その他	12	組	竹三本支柱			849	組
				長丸太支柱	1	組					
マルチング工	式	1	2,386,062	シートマルチング_m <sup>2</sup>						1,170	m <sup>2</sup>
				ロール	1,170	m <sup>2</sup>					
				シートマルチング_箇所						774	箇所
				マット	774	箇所					
舗装工	式	1	14,231,400	インターロッキングブロック舗装						1,545	m <sup>2</sup>
					1,545	m <sup>2</sup>					
園地縁石工	式	1	1,319,370	コンクリート縁石						130	m
				B	130	m					
その他造園工	式	1	6,205,568	車止めA						136	基
				車止めB						18	基
雑工	式	1	858,096								
簡易舗装工	式	1	858,096	砕石敷A						202	m2
目的物工事費 計	式	1	49,942,472								
直接工事費 計	式	1	49,942,472								
共通仮設費	式	1	4,715,000								
率計上分	式	1	4,715,000								
現場管理費	式	1	11,368,000								
間接工事費 計	式	1	16,083,000								
工事原価	式	1	66,025,472								
一般管理費等	式	1	11,903,528								
工事価格	式	1	77,929,000								