
常磐自動車道

交　付　図　書　正　誤　表

東日本高速道路株式会社 関東支社

水戸管理事務所

十王川橋耐震補強工事



対象 入札公告（説明書）　２．入札手続き日程

誤

正

備考 入札公告（説明書）
2－2　契約図書の配布期間の訂正（令和8年4月13日　⇒　令和8年4月28日）
2－3　競争参加資格確認申請書の提出期限の訂正（令和8年4月13日　⇒　令和8年4月28日）
2－4　競争参加資格確認結果通知日並びに技術提案書の提出者の選抜及び提出要請日の訂正（令和8年5月21日⇒令和8年5月28日）



対象 入札公告（説明書）　２．入札手続き日程

誤

正

備考 入札公告（説明書）
2－6　技術提案書の提出期限の訂正（令和8年6月29日　⇒　令和8年7月6日）
2－7　技術提案書に関するヒアリング期間の訂正（令和8年7月21日　⇒　令和8年7月23日）



正

備考 入札公告（説明書）
2－10　参考見積書提出期限の訂正（令和8年6月29日　⇒　令和8年7月6日）
2－11　参考見積書に関する問い合わせ期間の訂正（令和8年7月21日　⇒　令和8年7月23日）

対象 入札公告（説明書）　２．入札手続き日程

誤



誤

正

備考 入札公告（説明書）
2－16　本件競争入札に関する質問受付期間の訂正（質問書B、質問書C：令和8年6月8日　⇒　令和8年6月15日）
2－17　質問に対する回答日の訂正（質問書B、質問書C：令和8年6月15日　⇒　令和8年6月22日）

対象 入札公告（説明書）　２．入札手続き日程



備考 入札公告（説明書）
技術評価項目及び技術評価基準（二次審査）　評価項目【提案１】における文言の訂正（品質向上⇒品質確保）

対象 入札公告（説明書）　技術評価項目及び技術評価基準（二次審査）　評価項目【提案１】

誤

正



備考 技術提案書作成にあたっての課題と着目点(一次審査)
評価項目①における文言の訂正（品質向上⇒品質確保）

対象 技術提案書作成にあたっての課題と着目点(一次審査)　評価項目①

誤

正


