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５．施工内容

のり面補強工 ９８０㎡

６．工   期 契約保証取得の日の翌日から 300日間

工 事 概 要

北陸自動車道 岩木トンネル坑口のり面補強工事１．工事名

２．路線名 北陸自動車道

(自) 新潟県糸魚川市大字外波（親不知ＩＣ）３．工事箇所
(至) 新潟県上越市大字冨岡字久保田（上越ＩＣ）

(自)

(自)

(自)

(自)

４．工   費

工事価格対象額

消費税および地方消費税相当額

計

(至)

(至)

(至)

(至)

円

円

円



  1  4 - ( 9) セメントモルタル吹付工

㎡セメントモルタル吹付 （ｔ＝１０㎝）         980

見積対象

  2  4 - (20) 切土補強土工
本Ｄ１９・Ｌ＝２．０ｍ         441

見積対象

  3 19 - ( 1) 交通規制工
回車線規制 Ａ           6

  4 19 - ( 2) 交通保安要員

人・日交通誘導警備員 Ｂ         180

  5 特 - ( 1) 撤去工

箇所撤去 Ａ           2

見積対象

  6 特 - ( 1) 撤去工
箇所撤去 Ｂ           1

見積対象

  7 特 - ( 1) 撤去工
箇所撤去 Ｃ           1

見積対象

  8 特 - ( 2) 撤去・再設置工
箇所撤去・再設置 Ａ           1

見積対象

  9 特 - ( 2) 撤去・再設置工

箇所撤去・再設置 Ｂ           1

見積対象

計①

 10 諸経費①
式          1

 11 特 - ( 3) 路上作業安全講習
回          1

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



小        計

消費税及び地方消費税相当額

合        計

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量


