

北陸自動車道 岩木トンネル坑口のり面補強工事
数 量 総 括 表

東日本高速道路株式会社 新潟支社

上越管理事務所

数 量 総 括 表 (1)

	4-(9)	4-(20)	19-(1)	19-(2)	特-(1)			特-(2)		特-(3)	
	セメントモルタル 吹付工	切土補強土工	交通規制工	交通保安要員	撤去工			撤去・再設置工		路上作業安全講習	
	セメントモルタル 吹付 (t =10cm)	D19・L=2.0m	車線規制 A	交通誘導警備員 B	撤去 A	撤去 B	撤去 C	撤去・再設置 A	撤去・再設置 B		
	m ²	本	回	人・日	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	回	
岩木 トンネル (上り)											
	980.0	441	6	180	2	1	1	1	1	1	
計											
	980.0	441	6	180	2	1	1	1	1	1	
契約数量											
	980	441	6	180	2	1	1	1	1	1	