
北陸自動車道  

岩木トンネル坑口のり面補強工事 

割掛対象表参考内訳書 

 

 

 

 

令和８年２月 
 

東日本高速道路㈱新潟支社 
上 越 管 理 事 務 所 

 
  

 
・割掛対象表参考内訳書は、入札（見積）参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であ

り、契約書第１条にいう設計図書ではない。従って、請負契約上の拘束力を生じるものではない。 

・割掛対象表参考内訳書の内容に関する質問は受付けない。 

 



割掛対象表参考内訳書 
【共通仮設費】 

割掛対象表 

の項目名称 
工事の内容 数量内訳（参考） 図面 

仮設材等運搬費 仮設材等（敷鉄板等）の運搬に要する費用

をいう。 運搬距離 165㎞（基地（県庁））～現場） 

敷鉄板（リース品）― 枚数 約74枚 
 

 
【準備工事費】 

割掛対象表 

の項目名称 
工事の内容 数量内訳（参考） 図面 

モノレール費 モノレール設置、撤去、運搬、工事用モノ

レールに必要な足場工に要する費用をい

う。 
500㎏積モノレール（最大登坂能力45°）延長 約150.0ｍ 有 

プラント敷地整備費 プラント敷地の整地および草刈り、工事用

道路の維持等に係る整備に要する費用をい

う。 
整備面積 約640㎡ 有 

 
【雑工費】 

割掛対象表 

の項目名称 
工事の内容 数量内訳（参考） 図面 

仮設落石防護費 仮設落石防護工の設置および撤去、排水構

造物の養生等を行う費用をいう。 大型土のう 13袋 

中詰材（購入材） 
有 

 


