

磐越自動車道 小松地区舗装工事

割掛対照表

令和8年2月

東日本高速道路株式会社 新潟支社

新潟工事事務所

割掛項目 変動・固定の区分	◎ 共通仮設費	工 事 用 機 械 運 搬 費	工 事 用 機 械 分 解 組 立 費	舗 装 修 繕 工 事 機 械 現 場 内 移 動 費	仮 設 材 運 搬 費	仮 設 材 運 搬 費 A	仮 設 材 運 搬 費 B 1	仮 設 材 運 搬 費 B 2	仮 設 材 運 搬 費 C	仮 設 材 運 搬 費 移 設 A 2	仮 設 材 運 搬 費 移 設 B	監 督 員 詰 所 費	は く 離 抵 抗 試 験 費	◎ 準備工事費	工 事 用 進 入 路 設 置 撤 去 費
		固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固		固
道路掘削					○										○
土砂 A 1															
土砂 A 2															
土砂（表土） A					○										○
粒状路盤工															
下層路盤（t＝17cm）															
上層路盤（t＝8cm）															
上層路盤（t＝16cm）															
セメント安定処理路盤工															
下層路盤（t＝10cm）															
下層路盤（t＝16cm）															
下層路盤（t＝20cm）															
セメントコンクリート舗装路盤（t＝20cm）															
アスファルト混合物															
加熱アスファルト安定処理路盤工															
アスファルトコンクリート遮水性基層工												○	○		
アスファルトコンクリート橋梁レベリング層工（FB13）												○	○		

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛項目 変動・固定の区分	◎ 共通仮設費	工 事 用 機 械 運 搬 費	工 事 用 機 械 分 解 組 立 費	舗 装 修 繕 工 事 機 械 現 場 内 移 動 費	仮 設 材 運 搬 費	仮 設 材 運 搬 費 A	仮 設 材 運 搬 費 B 1	仮 設 材 運 搬 費 B 2	仮 設 材 運 搬 費 C	仮 設 材 運 搬 費 移 設 A 2	仮 設 材 運 搬 費 移 設 B	監 督 員 詰 所 費	は く 離 抵 抗 試 験 費	◎ 準備工事費	工 事 用 進 入 路 設 置 撤 去 費
		固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固		固
アスファルト混合物												○	○		
アスファルトコンクリート中間層工（SMAⅡ型）												○	○		
アスファルトコンクリート表層工（高性能Ⅱ型）												○	○		
アスファルトコンクリート表層工（タイプB）												○	○		
セメントコンクリート舗装版工			○												
連続鉄筋コンクリート舗装版B															
版端部（t＝21cm）															
切削オーバーレイ工		○		○											
切削オーバーレイ工A2（t＝4cm）（Y）		○		○											
切削オーバーレイ工B（t＝4cm）（Y）		○		○											
切削オーバーレイ工A2（t＝10cm）（Y）		○		○											
切削オーバーレイ工A2（t＝25cm）（Y）		○		○											
防護柵															
Gr-A-GFPC（S）（P）															
コンクリートシール工															
t＝10cm															
仮設防護柵工						○									
A1						○									
A2						○									

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛項目 変動・固定の区分	◎ 共通仮設費	工 事 用 機 械 運 搬 費	工 事 用 機 械 分 解 組 立 費	舗 装 修 繕 工 事 機 械 現 場 内 移 動 費	仮 設 材 運 搬 費	仮 設 材 運 搬 費 A	仮 設 材 運 搬 費 B 1	仮 設 材 運 搬 費 B 2	仮 設 材 運 搬 費 C	仮 設 材 運 搬 費 移 設 A 2	仮 設 材 運 搬 費 移 設 B	監 督 員 詰 所 費	は く 離 抵 抗 試 験 費	◎ 準備工事費	工 事 用 進 入 路 設 置 撤 去 費
		固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固		固
仮設防護柵工 B 1							○								
B 2								○							
C									○						
移設 A 1															
移設 A 2										○					
移設 B											○				
路面切削工 A		○													
B		○													

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛先契約項目	変動・固定の区分		割掛項目	本線の工事用道路費（伸縮継手箇所保護）	管所の保護（本線内工事用道路費（構造物接続）	仮設備工事費	トンネル内仮設照明設備費	自走式土質改良機設置・撤去	雑工事費	切土部施工基面の整形費	のり面仕上げ費	土砂等崩落防止柵費	有料道路料金費					
	固	変																
道路掘削										○	○	○	○					
土砂 A 1										○	○		○					
土砂 A 2										○	○		○					
土砂（表土） A										○	○	○						
粒状路盤工													○					
下層路盤（t＝17cm）													○					
上層路盤（t＝8cm）													○					
上層路盤（t＝16cm）													○					
セメント安定処理路盤工								○					○					
下層路盤（t＝10cm）								○										
下層路盤（t＝16cm）								○										
下層路盤（t＝20cm）								○										
セメントコンクリート舗装路盤（t＝20cm）							○	○										
アスファルト混合物				○	○								○					
加熱アスファルト安定処理路盤工				○	○								○					
アスファルトコンクリート遮水性基層工				○	○								○					
アスファルトコンクリート橋梁レベリング層工（FB13）				○	○													

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛先契約項目	変動・固定の区分		割掛項目	本線の工事用道路費（伸縮継手箇所の保護）	箇所内の工事用道路費（構造物接続箇所内の保護）	仮設備工事費	トンネル内仮設照明設備費	自走式土質改良機設置・撤去	雑工事費	切土部施工基面の整形費	のり面仕上げ費	土砂等崩落防止柵費	有料道路料金費					
	固	固																
アスファルト混合物																		
アスファルトコンクリート中間層工（SMAⅡ型）	○	○																
アスファルトコンクリート表層工（高機能Ⅱ型）	○	○											○					
アスファルトコンクリート表層工（タイプB）	○	○																
セメントコンクリート舗装版工							○											
連続鉄筋コンクリート舗装版B							○											
版端部（t＝21cm）							○											
切削オーバーレイ工																		
切削オーバーレイ工A2（t＝4cm）（Y）																		
切削オーバーレイ工B（t＝4cm）（Y）																		
切削オーバーレイ工A2（t＝10cm）（Y）																		
切削オーバーレイ工A2（t＝25cm）（Y）																		
防護柵													○					
Gr-A-GFPC（S）（P）													○					
コンクリートシール工													○					
t＝10cm													○					
仮設防護柵工													○					
A1													○					
A2													○					

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛先契約項目	変動・固定の区分		割掛項目	本線の工事用道路費（伸縮継手箇所保護）	管所の保護（本線内工事用道路費（構造物接続）	仮設備工事費	トンネル内仮設照明設備費	自走式土質改良機設置・撤去	雑工事費	切土部施工基面の整形費	のり面仕上げ費	土砂等崩落防止柵費	有料道路料金費					
	固	固																
仮設防護柵工													○					
B 1													○					
B 2													○					
C													○					
移設 A 1													○					
移設 A 2													○					
移設 B													○					
路面切削工													○					
A													○					
B													○					

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。