長野管理事務所管内　盛土補修設計

積　算　内　訳　書

令和　8年　9月

東日本高速道路株式会社 関東支社

長野管理事務所

概　　要

１．調査等業務名　　長野管理事務所管内　盛土補修設計

２．路線名　　高速自動車国道　関越自動車　上越線
高速自動車国道　中央自動車道　長野線

３．施工箇所　（自）群馬県安中市新堀（３７．５ＫＰ）
（至）長野県上水内郡信濃町柏原（１６７．２ＫＰ

（自）長野県安曇野市豊科南穂高（３３．２ＫＰ）
（至）長野県千曲市屋代（７５．７ＫＰ）

（自）
（至）

（自）
（至）

（自）
（至）

４．施工内容　　高盛土の安定解析　11断面
附帯工設計　詳細図作成等　42枚
工事発注用図面作成　図面修正　96枚

５．期　　間　　自　令和　8年　10月　1日　～　至　令和　10年　5月　22日（ 600日間）

積　算　内　訳　書

調査等業務名	長野管理事務所管内　盛土補修設計

工　種・名　称・細　目	単　位	数　量	金　額	摘　要
土質地質調査業務				
技術業務・直接人件費	式	1	8,134,871	
現地踏査Ａ	ｋｍ	1.51		
高盛土の安定解析　常時の安定検討	断面	11		
高盛土の安定解析　レベル１地震時の安定検討	断面	11		
高盛土の安定解析　レベル２地震時の安定検討（盛土高１５ｍ以上３０ｍ未満）	断面	8		
高盛土の安定解析　レベル２地震時の安定検討（盛土高３０ｍ以上）	断面	3		
高盛土の安定解析　対策工の個別検討	斜面	6		
技術業務・直接経費	式	1	74,048	
交通費・宿泊費Ａ	式	1		
附帯工設計				
附帯工設計	式	1	3,392,507	
現地踏査Ｂ	ｋｍ	9.02		
附帯工設計　詳細図作成等　設計協議説明用図面作成Ｂ	枚	42		
工事発注用図面作成				
工事発注用図面作成	式	1	5,042,240	
工事発注用図面作成　図面修正　Ｂ１	枚	2		
工事発注用図面作成　図面修正　Ｂ２	枚	42		
工事発注用図面作成　図面修正　Ｃ１	枚	52		
工事発注用図面作成　数量計算	枚	96		
工事発注用数量表作成				
工事発注用数量表作成	式	1	2,155,128	
工事発注用数量表作成　工事目的物別数量総括表	ｋｍ	9.02		
工事発注用数量表作成　工事目的物別代価表作成	工事	3		
設計打合せ				
設計打合せ	式	1	1,205,400	
打合せ	式	1		
技術業務・直接経費				
技術業務・直接経費	式	1	747,545	
交通費・宿泊費Ｂ	式	1		
その他原価	式	1	10,732,383	
一般管理費等	式	1	16,945,878	
合計	式	1	48,430,000	