

関越自動車道 浦和沢橋床版取替設計

金 抜 設 計 書

令和 8年 3月

東日本高速道路株式会社 新潟支社

湯沢管理事務所

1. 調査等業務名	関越自動車道 浦和沢橋床版取替設計			
2. 路線名	関越自動車道 新潟線			
3. 施行箇所	(自) 群馬県利根郡みなかみ町小仁田 (水上 I C) (KP 141.2)			
	(至) 新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立 (湯沢 I C) (KP 167.1)			
	(自)			
	(至)			
	(自)			
	(至)			
	(自)			
	(至)			
	(自)			
	(至)			
4. 設計額	積算額 円			
	消費税及び 地方消費税相当額 円			
	計 円			
5. 施工内容	現地踏査	1 式	橋脚設計 A	3 枚
	床版取替設計		橋脚設計 B	8 枚
	鋼単純 4 主鈑桁橋	1 連	動的解析	1 連
	附帯工設計		仮設構造物設計	2 箇所
	渡り線設計	2. 0 0 k m	既設橋撤去図作成	3 枚
	橋梁架替検討		護岸工詳細図作成	2 枚
	上部工設計	1 連	設計打合せ	1 式
	橋台設計 A	1 基		
	橋台設計 C	1 基		
6. 期 間	契約保証取得の日の翌日から 720日間			

工 種 ・ 名 称 ・ 細 目	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
技術業務直接人件費					
現地踏査	式	1			見積対象
床版取替設計 鋼単純4主鈹桁橋	連	1			見積対象
附帯工設計 渡り線設計	k m	2.00			見積対象
橋梁架替検討 上部工設計	連	1			見積対象
橋梁架替検討 橋台設計A	基	1			見積対象
橋梁架替検討 橋台設計C	基	1			見積対象
橋梁架替検討 橋脚設計A	枚	3			見積対象
橋梁架替検討 橋脚設計B	枚	8			見積対象
橋梁架替検討 動の解析	連	1			見積対象
橋梁架替検討 仮設構造物設計	箇所	2			見積対象
橋梁架替検討 既設橋撤去図作成	枚	3			見積対象
橋梁架替検討 護岸工詳細図作成	枚	2			見積対象
設計打合せ	式	1			見積対象
計					
技術業務直接経費					

工 種 ・ 名 称 ・ 細 目	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
床版取替設計 電算機使用料（上部工） 鋼単純4主鈑桁橋	式	1			見積対象
橋梁架替検討 電算機使用料（上部工設計）	式	1			見積対象
構造物設計 電算機使用料（橋台設計）	式	1			見積対象
橋梁架替検討 電算機使用料（橋脚設計）	式	1			見積対象
構造物設計 電算機使用料（動的解析）	式	1			見積対象
構造物設計 電算機使用料（仮設構造物設計）	式	1			見積対象
交通費・宿泊費	式	1			見積対象
小計					
その他原価	式	1			見積対象
一般管理費等	式	1			見積対象
計					
合計					
消費税及び地方消費税相当額					
総計					