

北陸自動車道 桑取川橋P Cグラウト充填工事

積 算 内 訳 書

令和 8年 3月

東日本高速道路株式会社 新潟支社

上越管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 北陸自動車道 桑取川橋P Cグラウト充填工事

2. 路線名 北陸自動車道

3. 工事箇所 (自) 新潟県 上越市 大字茶屋ヶ原 (名立谷浜 I C) (KP 341.6)
(至) 新潟県 上越市 大字富岡 (上越 I C) (KP 355.8)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

4. 施工内容

コンクリート表面被覆工	95㎡
コンクリート削孔A	1,031m
コンクリート削孔B	42m
P Cグラウト充填A	110箇所
P Cグラウト充填B	374L
P Cグラウト充填調査A 1	5,182箇所
P Cグラウト充填調査A 2	24箇所
P Cグラウト充填調査A 3	110箇所
P Cグラウト充填調査B	110箇所

5. 期 間 自 令和 8年 9月 5日 ～ 至 令和 11年 2月 20日 (900日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		北陸自動車道 桑取川橋P Cグラウト充填工事			
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
構造物保全工	式	1	783,560		
表面保護工	式	1	783,560	コンクリート表面被覆工	95 m ²
雑工	式	1	621,244,873		
その他附帯工	式	1	595,441,253	コンクリート削孔A	1,031 m
				コンクリート削孔B	42 m
				P Cグラウト充填A	110 箇所
				P Cグラウト充填B	374 L
				P Cグラウト充填調査A 1	5,182 箇所
				P Cグラウト充填調査A 2	24 箇所
				P Cグラウト充填調査A 3	110 箇所
				P Cグラウト充填調査B	110 箇所
交通規制工	式	1	21,116,100	車線規制 ○	60 回
交通保安要員	式	1	4,687,520	交通誘導警備員B	80 人・日
目的物工事費 計	式	1	622,028,433		
仮設工事費	式	1	120,270,465		
準備工事費	式	1	175,728	工事用進入路設置撤去費	1 式
仮設備工事費	式	1	107,942,823	移動足場工費	1 式
				吊足場工費（標準型側面）	1 式
				吊足場工費（防護型側面）	1 式
				昇降足場費	1 式
雑工事費	式	1	12,151,914	昇降設備費	1 式
直接工事費 計	式	1	742,298,898		
共通仮設費	式	1	41,654,000		
率計上分	式	1	41,654,000		
現場管理費	式	1	131,592,000		
間接工事費 計	式	1	173,246,000		
工事原価	式	1	915,544,898		
一般管理費等	式	1	71,265,102		
工事価格	式	1	986,810,000		